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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	
от 23.09.2024 										 № 1442
п.г.т. Никель


О заключении концессионного соглашения в отношении объектов по производству,
 передаче и распределению тепловой энергии и горячей воды, находящихся
 в муниципальной собственности, без проведения конкурса


Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Правительства Мурманской области от 24.05.2017 № 265-ПП «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Мурманской области», на основании протокола заседания рабочей группы по рассмотрению заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных измененным предложением о заключении концессионного соглашения и измененным проектом концессионного соглашения ООО «ПромВоенСтрой» в отношении объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячей воды, находящихся в собственности Печенгского муниципального округа, от иных лиц, от 17.09.2024, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заключить концессионное соглашение в отношении объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячей воды, находящихся в муниципальной собственности Печенгского муниципального округа Мурманской области (далее – Концессионное соглашение) с ООО «ПромВоенСтрой» (далее – Концессионер), согласно приложению к настоящему постановлению, на условиях, представленных предложением о заключении Концессионного соглашения и проектом Концессионного соглашения с внесенными изменениями, без проведения конкурса.
2. Установить, что Концессионер на дату заключения Концессионного соглашения должен соответствовать требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании части 4.11 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
3. Отделу строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Печенгского муниципального округа:
3.1. направить Концессионеру проект Концессионного соглашения в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления;
3.2. установить срок для подписания Концессионного соглашения – до 17.10.2024 г. 
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Печенгского муниципального округа (https://pechengamr.gov-murman.ru/).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа Пономарева А.В.


Глава Печенгского муниципального округа                                                        А.В. Кузнецов
 















































Жулидова Н.Ю., 51291
	
	


	Приложение 
к постановлению администрации Печенгского муниципального округа
от 23.09.2024 № 1442




КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов по производству, передаче 
и распределению тепловой энергии и горячей воды

Мурманская область, 
Печенгский муниципальный округ                                                       «___» _________2024 г.
 
Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает Глава Печенгского муниципального округа Мурманской области Кузнецов Андрей Валентинович, действующей на основании Устава с одной стороны, 
Общество с ограниченной ответственностью «ПромВоенСтрой», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице Генерального директора Аршакяна Армена Рубеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны
Мурманская область, именуемая в дальнейшем «Субъект», от имени которой выступает Губернатор Мурманской области Чибис Андрей Владимирович, действующий на основании Устава Мурманской области, с третьей стороны, 	
 именуемые далее совместно «Стороны» и по отдельности «Сторона», 
в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Печенгского муниципального округа Мурманской области от _____ № ______ «О заключении концессионного соглашения», а также основываясь на порядке, установленном статьями 37, 52 Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», заключили настоящее концессионное соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

[bookmark: sub_1100]I. Предмет Соглашения

1. [bookmark: sub_1101]Концессионер обязуется за свой счет, а также за счет средств Капитального гранта в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, реконструировать недвижимое имущество, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое на момент заключения Соглашения принадлежит Концеденту, и осуществлять деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячей воды с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

[bookmark: sub_1200]II. Объект Соглашения

2. [bookmark: sub_1202]Объектом Соглашения являются объекты системы коммунальной инфраструктуры (системы теплоснабжения и горячего водоснабжения), перечисленные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению и предназначенные для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячей воды потребителям Печенгского муниципального округа Мурманской области, которые подлежат реконструкции. 
3. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности на основании подтверждающих документов. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, составляют Приложение № 12 к настоящему Соглашению. Концедент гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

4. [bookmark: sub_1242]Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, перечисленные в Приложении № 1, движимое имущество, указанное в приложении № 16, а также права владения и пользования указанным объектом не позднее 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения. Передача Концедентом Концессионеру объектов теплоснабжения, перечисленных в Приложениях №№ 1; 16, осуществляется по Акту приема-передачи имущества, содержащему сведения о составе имущества, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта и подписываемому Сторонами (приложение № 11) к настоящему Соглашению.
4.1. Концессионер обязуется за свой счет осуществить действия по подготовке территории, необходимой для реконструкции Объекта Соглашения, а также эксплуатации Объекта Соглашения. Концедент обязуется оказать содействие в устранении ограничений и запретов, связанных с использованием для целей реконструкции и эксплуатации Концессионером Объекта Соглашения земельных участков, указанных в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.
5. Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения, считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества. Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности, установленной пунктом 4 настоящего Соглашения. 
Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта. 
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектом Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.
6. Выявленное при передаче Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков.
7. [bookmark: sub_1207]Состав объекта Соглашения (включая перечень объектов движимого и недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения), его описание, в том числе его технико-экономические показатели, приведены в приложениях №№ 1; 16. к настоящему Соглашению.
[bookmark: sub_1208]7.1. При выявлении в ходе реализации настоящего Соглашения бесхозяйных объектов централизованных систем теплоснабжения, технологически связанных с Объектом Соглашения, Концессионер обязан обеспечить государственную регистрацию права собственности Концедента на указанное имущество, в том числе обеспечить выполнение кадастровых работ и осуществление государственной регистрации права собственности Концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в соответствии с ч. 15 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ, в срок, равный одному году с даты вступления в силу настоящего Соглашения.
8. [bookmark: sub_1209]Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения в качестве обременения права собственности Концедента на объект Соглашения, в том числе:
• составить и подписать акт приема-передачи имущества;
• совместно подать заявление в регистрирующий орган в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения.
9. [bookmark: sub_1210]Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
10. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер в период действия концессионного соглашения.

[bookmark: sub_1300]IV. Реконструкция объекта Соглашения

11. [bookmark: sub_1311]Концессионер обязан реконструировать объект Соглашения, задание и перечень основных мероприятий по реконструкции которого установлены в приложении № 2 к настоящему Соглашению, в срок, указанный в пункте  55 настоящего Соглашения. Изменение целевого назначения реконструируемого объекта Соглашения не допускается. 
12. [bookmark: sub_1315]Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.
13. Концессионер обязан за свой счет не позднее 6 месяцев с даты подписания Соглашения разработать и согласовать проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта Соглашения, а также получить положительное заключение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
14. [bookmark: sub_1317]Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.
15. [bookmark: sub_1321]При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется в течении 30 календарных дней предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения.
16. [bookmark: sub_1322] При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется в течении 30 календарных дней  уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.
17. [bookmark: sub_1323]Концессионер обязан ввести объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
18. [bookmark: sub_1324]Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 57 настоящего Соглашения.
19. [bookmark: sub_1325]Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах и формах, указанных в приложении № 3 к настоящему Соглашению.
20. [bookmark: sub_1326]Концессионер обязан обеспечить сдачу в эксплуатацию объекта Соглашения с показателями надежности и энергетической эффективности, указанными в приложении № 7 к настоящему Соглашению, в срок, указанный в пункте 56 настоящего Соглашения.
21. [bookmark: sub_1327]Завершение Концессионером работ по  реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения. Кроме того, Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на создаваемое недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения в течении 30 календарных дней с даты ввода созданного недвижимого имущества в эксплуатацию. Оплата государственной регистрации права собственности осуществляется Концедентом. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера вновь созданным недвижимым имуществом осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество. Оплата государственной регистрации прав владения и пользования осуществляется Концессионером.
22. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению имущества, является собственностью Концессионера. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не относится к объекту Соглашения, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению имущества, является собственностью Концессионера. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не относится к объекту Соглашения, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению имущества, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.
 
[bookmark: sub_1400]V. Порядок предоставления
Концессионеру земельных участков

23. [bookmark: sub_1428][bookmark: sub_1429]Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, на котором расположен объект Соглашения в течение 60 календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения. Указанный земельный участок принадлежат Концеденту на праве собственности.
24. Описание земельного участка, в том числе его кадастровый номер, местоположение, площадь, приведено в приложении № 5 к настоящему Соглашению.
25. [bookmark: sub_1430]Арендная плата за переданный земельный участок устанавливается на основании Договора аренды земельного участка, заключенного по форме, указанной в приложении № 15 к настоящему Соглашению.
26. [bookmark: sub_1431]Договор аренды земельного участка заключается на срок, указанный в пункте 54 настоящего Соглашения. Договор аренды земельного участка подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента данной регистрации. Государственная регистрация указанного договора должна осуществляться за счет Концедента.
27. [bookmark: sub_1432]Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.
28. [bookmark: sub_1433][bookmark: sub_1434]Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.
29. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельных участков, предоставляемых Концессионеру по договорам аренды указаны в приложении № 6 к настоящему Соглашению.
30. [bookmark: sub_1435]Концессионер не вправе без согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, а также размещать на земельном участке любое иное имущество, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности по настоящему Соглашению. Концессионер не вправе использовать земельные участки, находящиеся в собственности Концедента, в целях, не связанных с осуществлением Концессионером деятельности по настоящему Соглашению.

[bookmark: sub_1500]VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,
предоставляемыми Концессионеру

31. [bookmark: sub_1536]Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования (эксплуатации) объекта Соглашения.
32. [bookmark: sub_1537]Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
33. [bookmark: sub_1538][bookmark: sub_1539] Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения
34. [bookmark: sub_1541]Концессионер не имеет права передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам.
35. [bookmark: sub_1542]Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.
36. [bookmark: sub_1543][bookmark: sub_1544]Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.
37. [bookmark: sub_1545]Объект концессионного соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению имущество отражаются на балансе Концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объекта и имущества Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление амортизации таких объекта и имущества.

[bookmark: sub_1600]VII. Порядок передачи Концессионером
Концеденту объектов имущества

38. [bookmark: sub_1646][bookmark: sub_1647]Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в течение 30 календарных дней по истечении срока действия настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.
39. [bookmark: sub_1648][bookmark: sub_1649]Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 38 настоящего Соглашения, осуществляется по подписываемому Сторонами Акту приема-передачи имущества.
40. [bookmark: sub_1650]Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту, одновременно с передачей этого объекта Концеденту.
41. [bookmark: sub_1651]Концедент вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи имущества в случае существенного не исполнения условий проектных решений, влекущих угрозу не достижения целей Соглашения.
42. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными Объектами.
43. [bookmark: sub_1652][bookmark: sub_1653]Уклонение одной из Сторон от подписания Акта приема-передачи имущества признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных пунктом 38 настоящего Соглашения. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи имущества, Концессионер направляет Концеденту уведомление о готовности передать объекты Соглашения, иное имущество. По истечении 10 дней с момента направления такого уведомления и отсутствия мотивированного отказа Концедента от принятия объектов Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в пункте 38 настоящего Соглашения, считается исполненной.
44. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера. 
45. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения:
 составить и подписать акт приема-передачи имущества;
 совместно подать заявление в регистрирующий орган в течение 30 календарных дней с момента прекращения настоящего Соглашения.

[bookmark: sub_1700]VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению

46. [bookmark: sub_1754][bookmark: sub_1755]По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения.
47. [bookmark: sub_1756]Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием объекта Соглашения деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах территории обслуживания   и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.
48. [bookmark: sub_1757]Концессионер имеет право с согласия Концендента осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, за пределами территории обслуживания. При этом Концессионер обязан осуществлять указанную деятельность на территории обслуживания в первоочередном порядке.
49. [bookmark: sub_1758]Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, включая:
1) требования к передаче имущественных прав, необходимых для реконструкции и эксплуатации объекта Соглашения;
2) требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на объекте Соглашения;
3) гарантии беспрепятственного доступа на объекте Соглашения представителей органов, обеспечивающих надзор и контроль деятельности по реконструкции и эксплуатации объекта Соглашения.
50. [bookmark: sub_1759]Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, с даты передачи Объекта соглашения в соответствии с пунктом 4 настоящего Соглашения, до окончания срока, указанного в пункте 54 настоящего Соглашения.
52.1. В случае установления для потребителей федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления льгот, в том числе по оплате товаров, работ, услуг, Концессионер предоставляет их в порядке и случаях, определенных дополнительным соглашением к Концессионному Соглашению с указанием порядка и условий компенсации Концессионеру расходов, связанных с предоставлением установленных льгот.
51. [bookmark: sub_1760]Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер не имеет права осуществлять иные виды деятельности с использованием объекта Соглашения.
52. [bookmark: sub_1762]Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные. 
53. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых работ и услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

[bookmark: sub_1800]IX. Сроки по настоящему Соглашению

54. [bookmark: sub_1863][bookmark: sub_1864]Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2033   года.
55. [bookmark: sub_1865]Срок  реконструкции объекта Соглашения – до 31.12.2025 г.
56. [bookmark: sub_1867][bookmark: sub_1868]Срок ввода в эксплуатацию реконструируемых объектов Соглашения – до 31.12.2025 г.
57. [bookmark: sub_1869]Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – с даты подписания акта приема-передачи имущества в соответствии с пунктом 4 настоящего Соглашения до окончания срока  действия Соглашения, указанного в пункте 54. Срок использования Концессионером принадлежащих Концеденту исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с договором, указанным в пункте 62 настоящего Соглашения, - в период действия концессионного соглашения.
58. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – день, следующий за истечением срока действия Концессионного соглашения.
59. [bookmark: sub_1871]Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, -  с даты передачи Объекта соглашения в соответствии с пунктом 4 настоящего Соглашения, до окончания срока, указанного в пункте 54 настоящего Соглашения.
 
[bookmark: sub_1900]X. Плата по Соглашению

60. [bookmark: sub_1972]Концессионная плата по настоящему Соглашению не предусматривается.

[bookmark: sub_11000]XI. Исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности

61. Концеденту принадлежат исключительные права на следующие результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, – документация на реконструкцию объекта Соглашения.
62. Концессионеру принадлежат исключительные права на все иные результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения за исключением указанных в пункте 61.
63. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение срока действия настоящего Соглашения Концедент безвозмездно предоставляет Концессионеру право использования (воспроизведения, применения, публичного использования, переработки) на безвозмездной основе на территории Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности, принадлежащими Концеденту (при наличии таковых). В целях использования результатов интеллектуальной деятельности Стороны не позднее 60 календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения заключат на условиях, указанных в настоящем пункте, лицензионные договоры и совершат все необходимые действия для их государственной регистрации.
64. Концессионер по окончанию срока действия настоящего Соглашения обязан передать базы данных, собранные им в процессе исполнения деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в том числе базы данных, содержащих сведения о расчетах с абонентами (потребителями) услуг Концессионера, с поставщиками и подрядчиками. Концессионер имеет право пользоваться указанными базами данных после передачи до полного погашения дебиторской задолженности.

[bookmark: sub_11100]XII. Порядок осуществления Концедентом, Субъектом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

65. [bookmark: sub_11179]Права и обязанности Концедента и Субъекта осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент и Субъект уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами, возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.
66. [bookmark: sub_11180]Концедент и Субъект вправе осуществлять контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX настоящего Соглашения,  за исполнением Концессионером обязательств по обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта Соглашения, установленных в приложениях № 13 и № 4. 
Контроль за исполнением условий Концессионного соглашения может осуществляться иными органами в соответствии с законодательством.
Строительный контроль в отношении объектов капитального строительства, создаваемых и реконструируемых за счет средств специального казначейского кредита, в соответствии с подпунктом «м» пункта 10 Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2023 № 525, осуществляет Федеральное бюджетное учреждение «Федеральный центр строительного контроля».
67. [bookmark: sub_11181]Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, Субъекта осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
68. [bookmark: sub_11182]Концедент с целью контроля соблюдения Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и выполнению им мероприятий по реализации настоящего Соглашения, вправе:
 осуществлять проверку и подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение брака и выявленных несоответствий;
 осуществлять проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
 осуществлять контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов;
 осуществлять контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации;
 осуществлять контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и графику производства работ;
 проводить оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей; 
 участвовать в работе комиссии по приемке выполненных работ.
69. Концедент и Субъект вправе осуществлять независимый контроль в процессе реконструкции Объекта Соглашения, в том числе путем привлечения для осуществления такого контроля юридического лица или индивидуального предпринимателя, которое не является аффилированным лицом Концессионера, и которое имеет выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к соответствующим работам. В случае принятия Концедентом/Субъектом решения о проведении указанного контроля Концедент/Субъект обеспечивает его проведение с периодичностью, не чаще, чем один раз в квартал. Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 7 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом и Субъектом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.
70. Концедент и Субъект имеет право запрашивать у Концессионера информацию и документы об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Порядок представления Концессионером и рассмотрения Концедентом указанной информации установлен в приложении № 14 к настоящему Соглашению.
71. [bookmark: sub_11183]В случае поступления в адрес Концедента либо Субъекта жалобы от лиц (не считая анонимных жалоб) на деятельность Концессионера, Концессионер обязан в течение 20 (двадцати) дней с момента поступления от Концедента/Субъекта указанной жалобы подготовить ответ по существу жалобы и переслать Концеденту/Субъекту. В случае если Концессионер не осуществил указанные действия, то Концедент/Субъект имеет право организовать внеплановую проверку осуществления деятельности по настоящему Соглашению Концессионером. В этом случае Концессионер не имеет права отказать в доступе Концеденту/Субъекту на Объект Соглашения.
72. Концедент и Субъект обязаны предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проверки.
73. Концедент и Субъект не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
74. [bookmark: sub_11184]Представители уполномоченных Концедентом и Субъектом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.
75. [bookmark: sub_11185]При обнаружении Концедентом и Субъектом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, а именно привести к аварии на Объекте либо к невозможности (прекращению) в поставке ресурсов с использованием Объекта более 24 часов с момента обнаружения неисправности на объекте Соглашения, Концедент, Субъект обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.
76. [bookmark: sub_11186]Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля. Концессионер подписывает акт о результатах контроля с возражениями и направляет указанные возражения в письменной форме Концеденту и/или Субъекту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта о результата контроля. Концедент и/или Субъект обязан(ы) рассмотреть возражения Концессионера и при несогласии с заявленными возражениями указать в акте о результатах контроля соответствующие доводы. В случае непредставления возражений акт о результатах контроля подписывается Концедентом и/или Субъектом с указанием причин составления одностороннего акта о результатах контроля. Указанный односторонний акт о результатах контроля должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру для устранения им выявленных нарушений. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом и Субъектом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента и Субъекта в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет. Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об Объекте Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
77. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента и Субъекта об окончании работ по устранению нарушений.
78. Если причиной нарушений, указанных в акте о результатах контроля, являются действия (бездействие) Концедента, либо действия (бездействие) Субъекта, либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за указанные нарушения в части, в которой они обусловлены действием (бездействием) Концедента, действиями (бездействием) Субъекта, обстоятельствами непреодолимой силы, либо особыми обстоятельствами. Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня составления акта о результатах контроля подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента и Субъекта, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте.
79. Стороны обязаны в течение 30 календарных дней после наступления сроков исполнения обязательств, установленных пунктами 55, 56, 58 настоящего Соглашения, подписать документ об исполнении указанных обязательств.
80. [bookmark: sub_11187]Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления.


XIII. Права и обязанность Субъекта

81. Субъект вправе осуществлять контроль за исполнением Концессионером и Концедентом условий Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
82. Субъект обязан:
а) устанавливать тарифы в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования, указанными в Приложении № 4, с применением метода индексации установленных тарифов;
б) утверждать инвестиционные программы Концессионера в соответствии с заданием и основными мероприятиями, приведенными в Приложении № 2, объемом инвестиций для реконструкции Объекта Соглашения, приведенного в Приложении № 3.
в) возмещать недополученные доходы Концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета Мурманской области в соответствии с законодательством, а также обеспечить учет экономически обоснованных расходов, выпадающих доходов при установлении тарифов для Концессионера.
[bookmark: _Toc521054427]г) в соответствии с Соглашением осуществлять действия, необходимые для осуществления замены Концессионера по Концессионному соглашению, в том числе предоставлять необходимые согласования и подписывать необходимые документы в пределах своей компетенции;
д) заключить дополнительное соглашение об изменении условий настоящего Соглашения в случаях, когда в соответствии с Соглашением и (или) законодательством Концедент обязан изменить условия Соглашения по требованию Концессионера.
83. В части контроля исполнения Соглашения Субъект вправе осуществлять следующие действия:
а) контролировать исполнение Концессионером и Концедентом обязательств по Соглашению.
б) запрашивать у Концедента информацию и документы, связанные с исполнением Концедентом своих обязательств по Соглашению, в том числе отчетность, определенную Соглашением между Министерством строительства Мурманской области и Печенгским муниципальным округом от 25.01.2024 г. № 807-2740297040-24-2, в установленные этим Соглашением сроки.
84. [bookmark: _Ref472602722]В целях проверки правильности расчета компенсации при прекращении в случае досрочного прекращения Соглашения Субъект вправе в письменном виде запросить у Концессионера копии документов, подтверждающих:
 размер расходов на проектно-изыскательские работы для целей реконструкции Объекта Соглашения (договоры, акты приемки выполненных работ, акты сверки расчетов);
 размер расходов на строительно-монтажные работы, выполненные при реконструкции Объекта Соглашения (договоры подряда, договоры о приобретении оборудования и материалов, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты сверки расчетов);
 размер собственных инвестиций и условия их предоставления (соглашения о предоставлении акционерных займов, бухгалтерская и финансовая отчетность, корпоративные решения, акты сверки расчетов);
 размер предоставленного Концессионеру финансирования в соответствии с Соглашениями о финансировании (документы, не относящиеся к коммерческой и банковской тайне, о получении денежных средств от финансирующей организации, документы о погашении задолженности по Соглашениям о финансировании);
 объем тарифной выручки, полученной Концессионером за период с даты заключения Соглашения до даты расчета компенсации при прекращении.
В случае обоснованной необходимости Субъект вправе в письменном виде запросить у Концессионера иные документы и информацию, помимо указанных в пункте 85 Соглашения, а также разъяснения по предоставленным документам и информации. 
85. Концессионер и Концедент обязаны предоставить информацию и документы, запрошенные Субъектом, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса.

XIV. Ответственность Сторон

86. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
87. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.
88. За нарушение срока, указанного в п. 21, подачи документов необходимых для государственной регистрации права собственности на созданный объект концессионного соглашения Концессионер уплачивает Концеденту штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки.
89. В случае нарушения требований, указанных в пункте 87 настоящего Соглашения, Концедент обязан направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 60 календарных дней с даты получения требования Концедента, при отсутствии технической возможности срок определяется исходя из инженерно-технических расчетов.
90. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных пункте 87 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пункте 87 настоящего Соглашения, или являются существенными.
91. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 5 лет со дня ввода в эксплуатацию объекта Соглашения Концеденту.
92. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пунктах 54, 56, 58, 59 настоящего Соглашения. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пунктах 23, 38 настоящего Соглашения. 
93. Концессионер, в случае выставления и признании соответствующей претензии, обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных п. 54, 56, 58, 59 настоящего Соглашения , в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в разделе VIII настоящего Соглашения, в размере 1/1000 (одной тысячной) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от общего объема неисполненных обязательств, выраженных в денежной форме, за каждый день неисполнения в срок до момента устранения ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств.
94. Концедент, в случае выставления и признания соответствующей претензии, обязан уплатить Концессионеру неустойку за неисполнение, или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных пунктами 23, 38 настоящего Соглашения, в размере 1/1000 (одной тысячной) ключевой ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации от общего объема неисполненных обязательств, выраженных в денежной форме, за каждый день неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения.
95. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям Приложения № 20.  Размер банковской гарантии рассчитывается как 5 % от отношения предельной сметной стоимости на реконструкцию объекта Соглашения, определенной в Приложении № 3, на Срок действия Концессионного соглашения и количества календарных месяцев Срока действия Концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия Концессионного соглашения в календарном году (календарных годах), на который предоставляется гарантия. Банковская гарантия предоставляется в первый год Концессионного соглашения в течении 30 календарных дней с даты подписания Концессионного соглашения, но не позднее срока подачи заявки Концессионером на выплату средств Капитального гранта, и действует до окончания года, далее ежегодно в течении 30 календарных дней с начала года и действует с 1 января по 31 декабря соответствующего года, в котором предусмотрены мероприятия по Соглашению. 
96. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению, за исключением обязанностей Концессионера осуществлять деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячей воды, приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

XV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы

97. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
98. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти, обязана:
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 30 календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
б) письменно уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.
99. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 30 календарных дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

XVI. Особые обстоятельства
Признаки Особого обстоятельства

100. Любое из перечисленных в пунктах 105-107 обстоятельств признается Особым обстоятельством, за исключением случаев, когда действия или бездействие Концессионера (или любого лица, за действия которого Концессионер отвечает как за свои собственные) являются причиной наступления этого обстоятельства, и наступление этого обстоятельства препятствует надлежащему исполнению Концессионером условий Концессионного соглашения.
Последствия наступления Особого обстоятельства
101. В случае наступления Особого обстоятельства Концессионер освобождается от ответственности за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии с Соглашением, но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка прямо вызваны таким Особым обстоятельством.
102. Если в результате наступления Особого обстоятельства Концессионер не может выполнить мероприятия по реконструкции Объекта соглашения в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями, то Концедент и Субъект обязаны внести соответствующие изменения в Соглашение по требованию Концессионера, за исключением случаев, когда наступление такого Особого обстоятельства не может являться основанием для изменения условий Соглашения в соответствии с законодательством.
103. При наступлении Особого обстоятельства Стороны вправе в рамках обсуждения последствий наступления Особого обстоятельства по договоренности:
1) начать обсуждение изменений в Соглашение, и (или);
2) воспользоваться правом на досрочное прекращение (расторжение) Соглашения в соответствии с порядком, предусмотренным Соглашением.
Перечень особых обстоятельств
104. Любое из перечисленных в пунктах 105-107 обстоятельств, наступившее после Даты заключения Соглашения, может быть признано Особым обстоятельством, если оно соответствует признакам, установленным в пункте 100.
105. Особые обстоятельства, относящиеся к Концеденту:
1) нарушение Концедентом срока заключения договора аренды земельного участка, либо невозможность продления срока действия договора аренды земельного участка в случае, если Договор аренды земельного участка заключен на срок, меньший, чем срок действия Соглашения;
2) нарушение Концедентом сроков передачи Концессионеру Объекта Соглашения, а также документов, указанных в Приложении № 12 более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
3) утрата Концедентом права собственности на любое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения; 
4) не закрепление в муниципальном правовом акте о бюджете расходных статей, связанных с исполнением денежных обязательств Концедента, предусмотренных Соглашением или законодательством в связи с заключением и (или) исполнением Соглашения, в срок до 31 декабря года, в который такое денежное обязательство должно быть исполнено;
5) неоднократный отказ в согласовании инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным законодательством, или нарушение предусмотренного законодательством срока согласования инвестиционной программы Концессионера более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
6) неисполнение Концедентом обязанности по передаче Концессионеру бесхозяйного имущества, выявленного в течение срока действия Соглашения, если по Соглашению Концессионера и Концедента Концессионер осуществил необходимые действия для государственной регистрации права собственности Концедента на такое имущество в целях его дальнейшей передачи во владение и пользование Концессионера;
7) права на земельные участки, а также права в отношении запасов полезных ископаемых, расположенных непосредственно под земельными участками (если применимо), предоставлены какому-либо иному лицу помимо Концессионера; 
8) Концедент препятствует Концессионеру в использовании земельных участков, за исключением случаев, когда такие действия Концедента являются обязательными в соответствии с законодательством, о чем Концедент уведомил Концессионера заблаговременно до начала осуществления действий, препятствующих Концессионеру использовать земельные участки; 
106. Особые обстоятельства, относящиеся к Субъекту:
1) неоднократный отказ в утверждении инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным законодательством, или нарушение предусмотренного законодательством срока утверждения инвестиционной программы Концессионера более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
2) нарушение порядка предоставления субсидий Концессионеру в целях возмещения недополученных доходов и (или) не заключение между Концессионером и уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта соглашения о возмещении недополученных доходов в соответствии с законодательством;
3) не закрепление в законе о бюджете Мурманской области расходных статей, связанных с исполнением денежных обязательств Субъекта, предусмотренных Соглашением или законодательством в связи с заключением и исполнением Соглашения, в срок до 31 декабря года, в который такое денежное обязательство должно быть исполнено; 
4) принятие государственным органом решения о признании Соглашения недействительными и (или) решения о противоречии законодательству положений Соглашения в части каких-либо прав и (или) обязанностей Субъекта;
5) установление органом регулирования тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера, которые отличаются от долгосрочных параметров регулирования, приведенных в Приложении № 4;
6) корректировка органом регулирования необходимой валовой выручки в указанных ниже случаях, если возникновение оснований для соответствующей корректировки связано с наступлением особых обстоятельств, указанных в пункте 105-107:
1) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Концессионером обязательств по реконструкции Объекта Соглашения; и/или 
2) с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг); и/или 
3) в целях учета отклонения фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы; и/или
4) в отношении произведенных Концессионером в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованных расходов; и/или
5) иных случаях, предусмотренных законодательством;
ж) неоднократное неисполнение или несвоевременное исполнение Субъектом обязанности по возмещению недополученных доходов в порядке, предусмотренном Соглашением или законодательством;
з) неоднократное неисполнение или несвоевременное исполнение органом регулирования обязанности по учету выпадающих доходов при установлении тарифов в порядке, предусмотренном Соглашением и законодательством;
107. Особые обстоятельства, не относящиеся ни к одной из Сторон:
1) обнаружение на земельном участке археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих реконструкции Объекта Соглашения и (или) осуществлению эксплуатации, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру при заключении Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по реконструкции Объекта Соглашения в соответствии с заданием и основными мероприятиями и (или) осуществлению эксплуатации;
2) досрочное прекращение договора аренды земельного участка по причинам, не связанным с существенным нарушением Концессионером условий таких договоров; 
3) необоснованный отказ или задержка в получении технических условий Концессионером на подключение Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения при условии, что Концессионер предпринял все зависящие от него меры для такого подключения;
4) отказ антимонопольного органа в предоставлении согласия на изменение Соглашения в связи с передачей во владение и пользование Концессионера бесхозяйного имущества;
5) изменение законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере тарифообразования, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, включая отмену предусмотренного Соглашением метода регулирования тарифов для Концессионера.
6) вступление в силу нормативных правовых актов, в связи с которыми Концессионер или Концедент оказываются неспособными выполнить принятые на себя обязательства;
7) вступление в законную силу судебного акта или решения антимонопольного органа, которым установлена невозможность исполнения Концессионером установленных Концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов и (или) их должностных лиц; 
8) действия и (или) бездействие государственных органов или органов местного самоуправления, в случаях, когда в результате таких действий и (или) бездействия Концессионер не может исполнить свои обязанности по Соглашению, при условии что Концессионер предпринял все необходимые действия для исполнения таких обязанностей, в том числе необоснованный отказ или задержки в получении Концессионером любого разрешения, включая разрешение на строительство, необоснованный отказ в государственной регистрации, приостановление государственной регистрации;
9) акции протеста, проведение которых затрагивает права и (или) влияет на возможность исполнения Концессионером обязательств по Соглашению; 
10) решение органа, осуществляющего государственную экспертизу, препятствующее реконструкции Объекта Соглашения, соответствующего требованиям Соглашения. 
Действия Сторон в случае наступления Особого обстоятельства
108. Узнав о наступлении Особого обстоятельства, Концессионер обязан при первой возможности, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления Особого обстоятельства, уведомить об этом Концедента и Субъекта, а также не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней направить Концеденту и Субъекту уведомление об Особом обстоятельстве (далее – «Уведомление об Особом обстоятельстве»), с изложением следующих сведений:
1) описание Особого обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);
2) обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления этого Особого обстоятельства;
3) описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого обстоятельства.
109. Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения уведомления об Особом обстоятельстве Концедент может направить Концессионеру (с копией Субъекту) предложения о внесении изменений в условия Концессионного соглашения, направленные на продление сроков исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.
110. Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения предложения Концедента, указанного в пункте 109, либо не позднее, чем через 40 (сорок) рабочих дней с момента направления Концеденту и Субъекту уведомления об Особом обстоятельстве, содержащие следующие сведения:
1) предлагаемые Концессионером изменения условий Концессионного соглашения (с учетом предложения Концедента), необходимые для продолжения исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, в том числе предложения по продлению срока действия Соглашения и (или) изменению задания и основных мероприятий по реконструкции Объекта Соглашения;
2) расчет дополнительного времени, необходимого Концессионеру для завершения выполнения начатых Концессионером мероприятий по реконструкции Объекта соглашения.
111. Если Особое обстоятельство носит длящийся характер, Концессионер вправе не чаще одного раза в месяц предоставлять Концеденту или Субъекту дополнительные расчеты к уведомлению об Особом обстоятельстве, содержащие сведения, указанные в пункте 110.
112. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве в соответствии с пунктами 107 и 109 Концедент обязан направить Концессионеру (с копией Субъекту) письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с предложениями по изменению Соглашения, указанных в уведомлении.
113. В течение периода, указанного в пункте 112 Концедент вправе, действуя разумно, потребовать предоставления Концессионером любых дополнительных сведений, разъяснений, подтверждающих документов и (или) расчетов.
114. Концессионер обязан предоставить Концеденту (с копией Субъекту) такие дополнительные сведения и разъяснения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Концедента, если больший срок не требуется для получения данных сведений в соответствии с законодательством.
115. Если Концедент не согласен с каким-либо предложением, изложенным в уведомлении об Особом обстоятельстве, то возникшие разногласия должны рассматриваться как спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения.
116. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с уведомлением об Особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 112, либо с даты вынесения решения по Особому обстоятельству в порядке разрешения:
1) Стороны должны согласовать и внести изменения в Соглашение в соответствии с согласованными в расчете к уведомлению об Особом обстоятельстве предложениями Концессионера и согласованные, при необходимости, государственными органами либо в соответствии с вынесенным решение.
Отчетность Концессионера и уточнение графика возмещения по Особому обстоятельству
117. Согласование Концедентом каждого из представленных Концессионером окончательных расчетов осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному в пунктах 112-115.
118. В случае, если при наступлении Особого обстоятельства, Стороны договорились воспользоваться механизмом урегулирования последствий наступления Особого обстоятельства, предусмотренного п.п. (2) п. 103, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Концедентом согласия с каждым из окончательных расчетов, представленных Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении такого окончательного расчета в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо), Концедент и Концессионер должны согласовать и внести необходимые изменения (уточнения) в график возмещения по Особому обстоятельству в соответствии с таким окончательным расчетом, либо в соответствии с вынесенным решением в отношении окончательного расчета в порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо).
Смягчение последствий Особого обстоятельства
119. В случае наступления любого Особого обстоятельства Концессионер обязан принять разумные и коммерчески обоснованные меры, необходимые для смягчения последствий такого Особого обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение дополнительных расходов.
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XVII. Изменение Соглашения

120. [bookmark: sub_114101][bookmark: sub_114102]Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
121. [bookmark: sub_114103]Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является существенное изменение обстоятельств (существенное изменение обстоятельств – изменение обстоятельств настолько, что стороны вообще не заключили бы Соглашение или заключили бы его на значительно отличающихся условиях), из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения, включая невозможность обеспечения условий и порядка компенсации расходов Концессионера по предоставленным им потребителям льготам, установленным федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в том числе по льготам по оплате товаров, работ и услуг.
122. [bookmark: sub_114104]В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае установления законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, за исключением случая, когда указанные нормы были установлены путем внесения изменений в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан, и Концессионер при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, не предоставляет потребителям работ и услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам).
123. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении концессионного соглашения, подлежат изменению в случаях:
123.1. Если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;
[bookmark: sub_114105]123.2. Если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, улучшающие положение Концессионера таким образом, что он приобретает то, на что не вправе был рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.
123.3. В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», возможно изменение сроков реализации инвестиционных обязательств концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения,  в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.
124. [bookmark: sub_114106]В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Другая Сторона в течение 30 календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения. Рассмотрение предложений Концессионера со стороны Концедента и Субъекта осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия исполнительных органов Мурманской области и органов местного самоуправления Мурманской области при подготовке, заключении, исполнении, изменении концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, Концедентом по которым выступают муниципальные образования Мурманской области, третьей стороной - Мурманская область.
125. [bookmark: sub_114107]Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
126. По настоящему Соглашению, не допускаются:
1) передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по концессионному соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду;
2) уступка права требования, перевод долга по концессионному соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по концессионному соглашению в доверительное управление;
3) передача объекта Соглашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с концессионным соглашением.

[bookmark: sub_11500]XVIII. Прекращение Соглашения
[bookmark: sub_115108]
127. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
128. [bookmark: sub_115109][bookmark: sub_115110]Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.
129. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:
а) нарушение установленных пунктом 55 настоящего Соглашения сроков реконструкции объекта Соглашения более чем на 120 календарных дней;
б) нарушение сроков исполнения обязательств, установленных пунктом 58 настоящего Соглашения, более чем на 120 календарных дней;
в) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;
г) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка распоряжения объектом Соглашения, порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;
д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделе VII настоящего Соглашения, в том числе прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности без согласия Концедента;
е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению потребителям услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, в том числе несоответствие их качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением;
ж) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в пункте 35 настоящего Соглашения;
з) нарушение, приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту, неисполнение концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
и) прекращение или приостановление концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
130. [bookmark: sub_115111]К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относится:
а) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств, установленных пунктами 23, 38 настоящего Соглашения;
б) передача Концессионеру объекта Соглашения, не соответствующего условиям Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта Соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи объекта Соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента.
131.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной настоящего Соглашения своего обязательства по Соглашению другая сторона Соглашения направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в течение 30 календарных дней, ответ на которое Сторона должна дать в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента получения. Требование об изменении или о досрочном расторжении Соглашения может быть заявлено в суд другой стороной Соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.
132. Порядок возмещения расходов Сторон, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, приведен в Приложении № 9.

[bookmark: sub_11600][bookmark: sub_116112]XIX. Разрешение споров

133. [bookmark: sub_116113]Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
134. [bookmark: sub_116114]В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 календарных дней с даты ее получения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
135. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[bookmark: sub_11700]
XXI. Объем инвестиций в 
[bookmark: sub_117115]реконструкцию объекта концессионного соглашения. Софинансирование Концедентом расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения

136. Объем инвестиций за весь период действия настоящего Соглашения составляет не более 325 902 702,10 руб. (триста двадцать пять миллионов девятьсот две тысячи семьсот два рубля 10 коп.).
137. [bookmark: _Hlk154653973]Концедент обязуется осуществлять софинансирование расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения в форме Капитального гранта в размере 260 722 162,53 руб. (двести шестьдесят миллионов семьсот двадцать две тысячи сто шестьдесят два руб. 53 коп.).
Капитальный грант предоставляется, в том числе за счет средств специального казначейского кредита.
138. Концедент принимает на себя часть расходов на реконструкцию объекта Соглашения путем выплаты Концессионеру на этапе реконструкции объекта Соглашения платежей.
139. Выплата Концедентом Концессионеру Капитального Гранта осуществляется в соответствии с порядком расчета размера и графиком выплаты Капитального гранта определенным Приложением № 18.
140. Концессионер обязан обеспечить целевой характер расходования средств Капитального Гранта, указанный в Приложении № 18.
141. Размер Капитального Гранта не подлежит индексации. Сумма Капитального гранта является твердой и включает в себя любые применимые налоги, подлежащие уплате в связи с выплатой Капитального гранта Концессионеру.
142. В случае, если Концедент нарушает сроки выплаты Капитального гранта Концессионер вправе приостановить выполнение работ по реконструкции объекта Соглашения на срок, равный сроку задержки выплаты Капитального гранта. Нарушение Концессионером сроков реконструкции объекта Соглашения по причине нарушения Концедентом выплаты Капитального гранта не будет являться нарушением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению. В этом случае никакие штрафные санкции на Концессионера не могут быть наложены.
143. Капитальный грант Концессионеру предоставляется в форме бюджетных инвестиций. Настоящим Концессионер выражает согласие на осуществление Концедентом и органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения Концессионером условий, цели и порядка их предоставления, обязательство Концессионера включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению на осуществление Концедентом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Капитального гранта.
144. Концедент вправе (не чаще одного раза в месяц по своей инициативе или по мере поступления запроса от контрольно-надзорных органов, органов Прокуратуры, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Мурманской области) направить Концессионеру запрос о предоставлении отчетов и первичных документов, подтверждающих размер фактически понесенных расходов Концессионера за истекшие отчетные периоды, профинансированных (возмещенных) за счет Капитального гранта.
145. В качестве первичных документов, подтверждающих расходы Концессионера, могут быть представлены реестры расходов (затрат), содержащие информацию о расходах (затратах) (в том числе, авансах), понесенных Концессионером на реконструкцию объекта Соглашения, с приложением копий документов, заверенных Концессионером, подтверждающих такие расходы (затраты) (договоры, акты, справки о стоимости работ и расходов (затрат), платежные поручения, счета-фактуры, сводная ведомость начисления заработной платы, договоры гражданско-правового характера, и иные подтверждающие документы, в зависимости от того, что применимо). Концессионер обязуется предоставить Концеденту запрошенные документы в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих Дней с даты поступления такого запроса, если иной срок не будет согласован Сторонами.
146. Во избежание сомнений направление Концедентом запроса, предусмотренного п. 145 Концессионного соглашения, не препятствует исполнению обязательства Концедента по выплате Капитального гранта Концессионеру.
147. Сопровождения средств, источником финансового обеспечения которых являются средства специального казначейского кредита, осуществляется Федеральным казначейством в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (подп. «л» пункта 10 Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2023 № 525).
148. Порядок казначейского сопровождения определен в Приложении № 19.
149. Концессионер обязан открыть лицевой счет в Федеральном казначействе для учета операций со средствами юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса.
[bookmark: _Hlk154654686]150. Концедент производит выплату Капитального гранта (или его части) в
соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными администрации Печенгского муниципального округа, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета округа 001, раздел 05,  подраздел 02, целевая статья: 7620197040 (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (проектирование, строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) инфраструктуры), источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты), 76201S7040 (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (проектирование, строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) инфраструктуры) за счет средств бюджета округа), вид расходов 415, аналитический код специального казначейского кредита 972347004, при наличии у Концессионера открытого в  территориальном органе Федерального казначейства лицевого счета для учета операций со средствами участника казначейского сопровождения.
150. Размер и сроки выделяемых Концедентом средств на софинансирование расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения установлен в Приложении № 18.
151. Контроль за расходованием Концессионером средств, выделяемых Концедентом на софинансирование расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения осуществляется в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

[bookmark: sub_11800]XXII. Размещение информации

152. [bookmark: sub_118116]Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru в порядке, определенном Федеральным законом «О концессионных соглашениях», официальном сайте Концедента в сети Интернет.

XXIII. Заключительные положения

153. [bookmark: sub_118117]Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 30 календарных дней с даты данного изменения.
154. [bookmark: sub_118118]Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр для Субъекта и 1 (один) экземпляр для регистрирующего органа.
155. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.
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XXIV. Адреса и реквизиты Сторон

	Концедент
	Концессионер
	Субъект

	Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ  Мурманской области
	Общество с ограниченной ответственностью «ПромВоенСтрой»
	Мурманская область


	Юридический/почтовый адрес: 184430, Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный, ул. Ленина, д.6
Телефон: (815-54) 5-07-38
Факс: (815-54) 5-21-23
E-Mail: adm_pech@mail.ru
	Юридический/почтовый адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Орловская, д. 1, лит. А, пом. 55-Н,
тел/факс (812) 616-01-21 e:mail; promvoenstroy@gmail.com
	Адрес: 183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75

	Казначейский счет: 03231643475150004900
Единый казначейский счет: 40102810745370000041
в Отделении Мурманск Банка России //УФК по Мурманской области, г. Мурманск
Лицевой счет 03493D50400
БИК: 014705901
ИНН: 5105013648
КПП: 510501001
ОГРН: 1205100004394
ОКАТО: 47215503000
	ИНН 7842410730
КПП 784201001
р/сч 40702810600024678895
Петербургский филиал
АО ЮниКредит Банк
к/с. 30101810800000000858
БИК: 044030858
ОКАТО 402 985 630 00
ОГРН 109 784 717 23 67
	

	
Глава Печенгского муниципального округа  Мурманской области
	
Генеральный директор ООО «ПромВоенСтрой» 

	 
Губернатор Мурманской области

	
___________________
	
______________________
	
___________________

	/Кузнецов А.В./ МП
	/ Аршакян А.Р./ МП
	/Чибис А.В/ МП

	«___»_______ 202_ г.
	«___»__________ 202_ г.
	«___»_______202_ г.





Приложение № 1
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №_____

Сведения о составе недвижимого имущества, входящего в систему теплоснабжения, являющегося объектом по Соглашению

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местонахождение (адрес)
	Индивидуализирующие характеристики 
(площадь, кв. м.; протяженность в двухтрубном исчислении, п.м.)
	Кадастровый номер

	1. 
	Здание (нежилое здание, котельная № 13/73).
	Мурманская область, Печенгский район, г.п. Печенга, ул. Стадионная
	601,1 кв.м.
Этажей – 2, 
подземных -0.
1972 г. постройки.
	51:03:0000000:1404

	2. 
	Тепловые сети котельной № 13/73.
	Мурманская область, Печенгский район, г.п. Печенга, ул. Стадионная
	Сеть отопления в двух трубном исчислении
– 623 п.м.
1972 г. постройки.
	51:03:0000000:3315


	3. 
	Сети горячего водоснабжения  от котельной № 13/73.
	Мурманская область, Печенгский район, г.п. Печенга, ул. Стадионная
	Сеть горячего водоснабжения в двух трубном исчислении
–654,7 п.м. 
1972 г. постройки.
	51:03:0000000:1098

	4. 
	Здание (нежилое здание, котельная № 13/55).
	Мурманская область, Печенгский район, г.п. Печенга, Печенгское шоссе.
	181,9 кв.м. 
Этажей – 1, 
подземных -0.
1961 г. постройки.
	51:03:0000000:1905

	5. 
	Тепловые сети от котельной № 13/55.
	Мурманская область, Печенгский район, г.п. Печенга, Печенгское шоссе
	Сеть отопления в двух трубном исчислении
– 648 п.м
	51:03:0000000:3460


	6. 
	Здание (нежилое здание, котельная № 4/152).
	Мурманская область, Печенгский район, п. Печенга, 19-й км. Д № б/н.
	435,9 кв.м.
Этажей – 2, 
подземных -0.
1969 г. постройки.
	51:03:0000000:1339

	7. 
	Тепловые сети котельной № 4/152.
	Мурманская область, Печенгский район, п.г.т. Печенга, военный городок № 4.
	Сеть отопления в двух трубном исчислении
– 1175 п.м.
2008 г. постройки.
	51:03:0050104:43


	8. 
	Сети горячего водоснабжения  от котельной № 4/152.
	Мурманская область, Печенгский район, п.г.т. Печенга, военный городок № 4.
	Сеть горячего водоснабжения в двух трубном исчислении
– 348 п.м. 
1983 г. постройки.
	51:03:0000000:437

	9. 
	Здание (нежилое здание, котельная № 42/138).
	Мурманская область, Печенгский район, н.п. Спутник, военный городок № 42.
	555,8 кв.м.
Этажей – 3, 
подземных -0.
2009 г. постройки.
	51:03:0030101:773

	10. 
	Тепловая трасса военного городка № 42.
	Мурманская область, Печенгский район, н.п. Спутник, военный городок № 42.
	Сеть отопления в двух трубном исчислении
– 2191,02 п.м.
1981 г. постройки.
	51:03:0030101:81


	11. 
	Сети водопровода от  котельной военного городка № 42.
	Мурманская область, Печенгский район, н.п. Спутник, военный городок № 42.
	Сеть горячего водоснабжения в двух трубном исчислении
– 889 п.м. 
1981 г. постройки.
	51:03:0030101:89




	Концедент
	Концессионер
	Субъект

	Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области
	Общество с ограниченной ответственностью «ПромВоенСтрой»
	Мурманская область


	
	
	

	Глава округа 
	Генеральный директор
	Губернатор

	__________________________
	__________________________
	__________________________

	МП      /Кузнецов А.В../
	МП       /Аршакян А.Р./
	МП         /Чибис А.В./

	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.





Приложение № 2
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______

Задание и перечень основных мероприятий
по реконструкции Объекта Соглашения

	№ п/п
	Состав работ (мероприятия)
	Значение показателей, характеризующих эффект работ

	
	
	до проведения мероприятия
	после проведения мероприятия

	1.
	Реконструкция котельных:
	
	

	1.1.
	Реконструкция котельной № 13/73 пгт. Печенга Печенгский муниципальный округ Мурманской области.
	КПД оборудования:
 62 %.
Удельный расход топлива на производство тепловой энергии: 
230,02 
кг. У.т./Гкал.
Износ оборудования – 80%.
	КПД оборудования:
 80 %.
Удельный расход топлива на производство тепловой энергии:
 182,99 
кг. У.т./Гкал.
Износ оборудования – 10%.

	1.2.
	Реконструкция котельной № 4/152 ж/д ст. Печенга Печенгский муниципальный округ Мурманской области.
	КПД оборудования:
 62 %.
Удельный расход топлива на производство тепловой энергии: 
229,76
кг. У.т./Гкал.
Износ оборудования – 80%.

	КПД оборудования:
 80 %.
Удельный расход топлива на производство тепловой энергии:
 182,99 
кг. У.т./Гкал.
Износ оборудования – 10%.

	1.3.
	Реконструкция котельной № 42/138 н.п. Спутник Печенгский муниципальный округ Мурманской области.
	КПД оборудования:
 63 %.
Удельный расход топлива на производство тепловой энергии: 
292,22
кг. У.т./Гкал.
Износ оборудования – 40%.

	КПД оборудования:
 80 %.
Удельный расход топлива на производство тепловой энергии:
 216,83 
кг. У.т./Гкал.
Износ оборудования – 20%.

	1.4.
	Реконструкция котельной № 13/55 пгт. Печенга Печенгский муниципальный округ Мурманской области.
	КПД оборудования:
 60 %.
Удельный расход топлива на производство тепловой энергии: 
241,21
кг. У.т./Гкал.
Износ оборудования – 40%.

	КПД оборудования:
 80 %.
Удельный расход топлива на производство тепловой энергии:
 202,27 
кг. У.т./Гкал.
Износ оборудования – 20%.

	2.
	Реконструкция тепловых сетей:
	
	

	2.1.
	Реконструкция тепловой сети котельной № 13/73 ул. Стадионная п.г.т. Печенга Печенгский муниципальный округ Мурманской области. Сеть ЦО и ГВС по участкам: От котельной до узла распределения точка «А» в районе ТК-1;  От точки «А» в районе ТК-1 в сторону МКД № 7 до МКД № 8   через МКД № 5 с ответвлением на МКД № 10;  От точки «А» в районе ТК-1 в сторону МКД № 4 до МКД № 9 через МКД № 3.
	Протяженность сети в двухтрубном исчислении:
ЦО - 623,0 п.м.
ГВС – 654,7 п.м.
Средневзвешенный диаметр:
ЦО – 129 мм.;
ГВС – 90 мм.
Износ:
ЦО - 84 %.
ГВС – 78 %.
Потери тепловой энергии при передаче по сетям – 761 Гкал/год.
	Протяженность сети в двухтрубном исчислении:
ЦО – 641,26 п.м.
ГВС – 641,26 п.м.
Средневзвешенный диаметр:
ЦО – 141 мм.
ГВС – 93 мм.
Износ:
ЦО - 7 %;
ГВС – 7 %.
Потери тепловой энергии при передаче по сетям – 454 Гкал/год.

	
	
	Планируется заменить:  сеть ЦО – 1181 п.м. в однотрубном исчислении; сеть ГВС – 1181 п.м. в однотрубном исчислении.

	2.2.
	Реконструкция тепловой сети котельной № 4/152 ж/д ст. 19 км. п.г.т. Печенга Печенгский муниципальный округ Мурманской области. Сеть ЦО по участкам:  От точки врезки от центральной трассы до точки врезки в МКД № 2, транзитом через МКД № 2 до точки врезки в МКД № 4;  От точки врезки от центральной трассы до точки врезки в МКД № 3;  От точки врезки от центральной трассы до точки врезки в МКД № 1;  От угла МКД № 1 до ТК № 1 возле дороги.  Сеть ГВС по участкам:  От точки врезки от центральной трассы до точки врезки в МКД № 2, транзитом через МКД № 2 до точки врезки в МКД № 4; От точки врезки от центральной трассы до точки врезки в МКД № 3;  От точки врезки от центральной трассы до точки врезки в МКД № 1.
	Протяженность сети в двухтрубном исчислении:
ЦО – 1175 п.м.;
ГВС – 348 п.м.
Средневзвешенный диаметр:
ЦО – 138 мм.;
ГВС – 105 мм.
Износ:
ЦО - 25%;
ГВС -31%.
Потери тепловой энергии при передаче по сетям – 814 Гкал/год.
	Протяженность сети в двухтрубном исчислении:
ЦО – 1175 п.м.;
ГВС – 348 п.м.
Средневзвешенный диаметр:
ЦО – 138 мм.;
ГВС – 105 мм.
Износ:
ЦО - 21 %;
ГВС – 27 %.
Потери тепловой энергии при передаче по сетям – 608 Гкал/год.


	
	
	Планируется заменить:  сеть ЦО – 336 п.м. в однотрубном исчислении; сеть ГВС – 172 п.м. в однотрубном исчислении. 

	2.3.
	Реконструкция тепловой сети от котельной № 42/138 ул. Новая  н.п. Спутник Печенгский муниципальный округ Мурманской области.  Сеть ЦО по участкам: 
От котельной № 138 до ТК № 2 (возле МКД № 16);  От центральной трассы до точки врезки в МКД № 8 ;  От ТК №2 до МКД № 16; От ТК № 2 до МКД № 19 ; От ТК 2 до ТК № 3 (возле МКД 17) ;  От тк № 3 до МКД № 17;  От ТК 3 до МКД № 21;  От ТК 3 до МКД №  20;  От котельной  № 138 до ТК № 1 (возле КПП);  От ТК № 1 до детского сада № 13;  От центральной трассы до точки врезки в МКД № 18;  От центральной трассы до точки врезки в МКД № 20.
Сеть ГВС по участкам:  От котельной № 138 до ТК № 2 (возле МКД № 16);  От ТК №2 до МКД № 16;  От ТК № 2 до МКД № 19;  От ТК 2 до ТК № 3 (возле МКД 17);  От тк № 3 до МКД № 17; От ТК 3 до МКД № 21; От ТК 3 до МКД №  20;  От компенсатора котельной  № 138 до ТК № 1 (возле КПП).
	Протяженность сети в двухтрубном исчислении:
ЦО – 2191 п.м.;
ГВС – 889 п.м.
Средневзвешенный диаметр:
ЦО  – 139 мм.
ГВС – 139 мм.
Износ:
ЦО  - 47 %; 
ГВС – 47 %.
Потери тепловой энергии при передаче по сетям – 
2318 Гкал/год.
	Протяженность сети в двухтрубном исчислении:
 ЦО –2191 п.м.
ГВС – 889 п.м.
Средневзвешенный диаметр:
ЦО – 139 мм.
ГВС – 139 мм.
Износ:
ЦО - 31 %.
ГВС – 7 %.
Потери тепловой энергии при передаче по сетям –
1189 Гкал/год.

	
	
	Планируется заменить:  сеть ЦО – 2078 п.м. в однотрубном исчислении; сеть ГВС – 1778 п.м. в однотрубном исчислении.

	2.4.
	Реконструкция тепловой сети котельной № 13/55 п.г.т. Печенга Печенгский муниципальный округ Мурманской области. Сеть ЦО по участкам:  От ТК в районе котельной № 13/55 до угла МКД № 10;  От МКД  № 10 до МКД № 6 через МКД № 12 и МКД № 11;  Ответвления от МКД № 10 до МКД № 8, от МКД № 12 до МКД № 7; от МКД № 11 до МКД № 6;  От угла МКД № 11 до Дома офицеров; От угла МКД № 11 до МКД № 4; От МКД № 4 до МКД № 3.
	Протяженность сети в двухтрубном исчислении – 648 п.м.
Средневзвешенный диаметр – 143,3 мм.
Износ - 62 %. Потери тепловой энергии при передаче по сетям – 467 Гкал/год.

	Протяженность сети в двухтрубном исчислении –677,1 п.м.
Средневзвешенный диаметр – 148,6 мм.
Износ - 7 %.
Потери тепловой энергии при передаче по сетям – 259 Гкал/год.

	
	
	Планируется заменить:  сеть ЦО – 1354 п.м. в однотрубном исчислении.
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	Концессионер
	Субъект

	Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области
	Общество с ограниченной ответственностью «ПромВоенСтрой»
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	__________________________
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	МП         /Чибис А.В./

	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.





Приложение № 3
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______

Объем инвестиций для реконструкции
Объектов Соглашения

	№ п/п
	Мероприятие
	Предельная сметная стоимость реконструкции объекта/подготовки
проекта модернизации Иного имущества
(с НДС, руб)
	Источники финансирования, руб. с НДС

	
	
	
	В т.ч. Капитальный грант
	В т.ч. Собственные средства концессионера
	Прогнозные сроки
реализации

	1.
	Реконструкция котельных

	1.1.
	Реконструкция котельной № 13/73 пгт. Печенга Печенгский муниципальный округ Мурманской области.
	70 188 210,34
	56 150 570,00
	14 037 640,34
	До
31.12.2025 г.

	1.2.
	Реконструкция котельной № 4/152 ж/д ст. Печенга Печенгский муниципальный округ Мурманской области.
	54 665 972,15
	43 732 780,00
	10 933 192,15
	До
31.12.2025 г.

	1.3.
	Реконструкция котельной № 42/138 н.п. Спутник Печенгский муниципальный округ Мурманской области.
	50 487 701,79
	40 390 161,62
	10 097 540,17
	До
31.12.2025 г.

	1.4.
	Реконструкция котельной № 13/55 пгт. Печенга Печенгский муниципальный округ Мурманской области.
	21 388 864,69
	17 111 090,91
	4 277 773,78
	До
31.12.2025 г.

	2.
	Реконструкция тепловых сетей.

	2.1.
	Реконструкция тепловой сети котельной № 13/73 ул. Стадионная п.г.т. Печенга Печенгский муниципальный округ Мурманской области. Сеть ЦО и ГВС по участкам: От котельной до узла распределения точка «А» в районе ТК-1;  От точки «А» в районе ТК-1 в сторону МКД № 7 до МКД № 8   через МКД № 5 с ответвлением на МКД № 10;  От точки «А» в районе ТК-1 в сторону МКД № 4 до МКД № 9 через МКД № 3.
	45 652 244,05
	36 521 790,00
	9 130 454,05
	До
31.12.2025 г.

	2.2.
	Реконструкция тепловой сети котельной № 4/152 ж/д ст. 19 км. п.г.т. Печенга Печенгский муниципальный округ Мурманской области. Сеть ЦО по участкам:  От точки врезки от центральной трассы до точки врезки в МКД № 2, транзитом через МКД № 2 до точки врезки в МКД № 4;  От точки врезки от центральной трассы до точки врезки в МКД № 3;  От точки врезки от центральной трассы до точки врезки в МКД № 1;  От угла МКД № 1 до ТК № 1 возле дороги.  Сеть ГВС по участкам:  От точки врезки от центральной трассы до точки врезки в МКД № 2, транзитом через МКД № 2 до точки врезки в МКД № 4; От точки врезки от центральной трассы до точки врезки в МКД № 3;  От точки врезки от центральной трассы до точки врезки в МКД № 1.
	7 304 372,83
	5 843 500,00
	1 460 872,83
	До
31.12.2024 г.

	2.3.
	Реконструкция тепловой сети от котельной № 42/138 ул. Новая  н.п. Спутник Печенгский муниципальный округ Мурманской области.  Сеть ЦО по участкам: 
От котельной № 138 до ТК № 2 (возле МКД № 16);  От центральной трассы до точки врезки в МКД № 8 ;  От ТК №2 до МКД № 16; От ТК № 2 до МКД № 19 ; От ТК 2 до ТК № 3 (возле МКД 17) ;  От тк № 3 до МКД № 17;  От ТК 3 до МКД № 21;  От ТК 3 до МКД №  20;  От котельной  № 138 до ТК № 1 (возле КПП);  От ТК № 1 до детского сада № 13;  От центральной трассы до точки врезки в МКД № 18;  От центральной трассы до точки врезки в МКД № 20.
Сеть ГВС по участкам:  От котельной № 138 до ТК № 2 (возле МКД № 16);  От ТК №2 до МКД № 16;  От ТК № 2 до МКД № 19;  От ТК 2 до ТК № 3 (возле МКД 17);  От тк № 3 до МКД № 17; От ТК 3 до МКД № 21; От ТК 3 до МКД №  20;  От компенсатора котельной  № 138 до ТК № 1 (возле КПП).
	48 354 375,64
	38 683 500,00
	9 670875,64
	До
31.12.2024 г.

	2.4.
	Реконструкция тепловой сети котельной № 13/55 п.г.т. Печенга Печенгский муниципальный округ Мурманской области. Сеть ЦО по участкам:  От ТК в районе котельной № 13/55 до угла МКД № 10;  От МКД  № 10 до МКД № 6 через МКД № 12 и МКД № 11;  Ответвления от МКД № 10 до МКД № 8, от МКД № 12 до МКД № 7; от МКД № 11 до МКД № 6;  От угла МКД № 11 до Дома офицеров; От угла МКД № 11 до МКД № 4; От МКД № 4 до МКД № 3.
	27 860 960,60
	22 288 770,00
	5 572 190,60
	До
31.12.2025 г.

	
	ВСЕГО:
	325 902 702,1
	260 722 162,53
	65 180 539,56
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	Глава округа
	Генеральный директор
	Губернатор

	__________________________
	__________________________
	__________________________

	МП      /Кузнецов А.В../
	МП       /Аршакян А.Р./
	МП         /Чибис А.В./

	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.




Приложение № 4
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера в целях исполнения обязательств по Соглашению

Раздел 1. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера в целях исполнения обязательств по концессионному соглашению в отношении вновь построенных объектов, входящих в состав Объекта Соглашения

 Базовый уровень операционных расходов: 2024 год – 104 714,20 тыс. руб. (без НДС).

 Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашения 2024 г. – 0%; 2025 г. – 2033 г.  – 1 %.

 Нормативный уровень прибыли на каждый год действия концессионного соглашения (%): 2024 – 2033 г.г. – 0%.

Раздел 2. Необходимая валовая выручка концессионера на каждый год действия концессионного соглашения и предельный (максимальный) рост валовой выручки концессионера в соответствующем году по отношению к предыдущему году

Необходимая валовая выручка концессионера от деятельности:
	2024 г. -
	271 174,78
	тыс. руб.

	2025 г. -
	277 268,88
	тыс. руб.

	2026 г. -
	251 402,71
	тыс. руб.

	2027 г. -
	260 104,48
	тыс. руб.

	2028 г. -
	269 277,77
	тыс. руб.

	2029 г. -
	277 940,79
	тыс. руб.

	2030 г. -
	287 651,52
	тыс. руб.

	2031 г. -
	297 722,87
	тыс. руб.

	2032 г. -
	308 168,84
	тыс. руб.

	2033 г. -
	319 004,02
	тыс. руб.



Предельный (максимальный) рост валовой выручки концессионера от деятельности с использованием вновь построенных объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, в соответствующем году по отношению к предыдущему году: 

	2025/
	2024
	102,25%

	2026/
	2025
	90,67%

	2027/
	2026
	103,46%

	2028/
	2027
	103,53%

	2029/
	2028
	103,22%

	2030/
	2029
	103,49%

	2031/
	2030
	103,50%

	2032/
	2031
	103,51%

	2033/
	2032
	103,52%



В качестве метода установления тарифов применяется метод индексации установленных тарифов в рамках настоящего Соглашения. 
Корректировка размера необходимой валовой выручки концессионера осуществляется на основании действующего законодательства о ценообразовании в сфере теплоснабжения с учетом долгосрочных параметров регулирования, указанных в настоящем Приложении.
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	__________________________
	__________________________
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Приложение № 5
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______


Описание земельных участков, передаваемых Концессионеру
в рамках настоящего Соглашения

	№
	Описание
	Расположение земельного участка
	Кадастровый номер
	Площадь, м2

	1.
	Земельный участок
	Мурманская область, Печенгский муниципальный район, городское поселение Печенга,  Печенга п.г.т.
	51:03:0050101:315
	2721

	2.
	Земельный участок
	Мурманская область, Печенгский муниципальный район, городское поселение Печенга,  Печенга п.г.т.
	51:03:0050102:310
	4040

	3.
	Земельный участок
	Мурманская область, Печенгский муниципальный район, городское поселение Печенга,  Печенга п.г.т.
	51:03:0050104:277
	5056

	4.
	Земельный участок
	Мурманская область, Печенгский муниципальный район, н.п. Спутник
	51:03:0030101:1165
	8427
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	Глава округа
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	__________________________
	__________________________
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	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.




Приложение № 6
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______


Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельных участков, передаваемых Концессионеру для исполнения обязательств по Соглашению

1. Выписка от 16.04.2024 г. из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости и сведения о зарегистрированных правах (земельный участок 2721 кв.м. № 51:03:0050101:315), регистрация права собственности № 51:03:0050101:315-51/055/2021-7 от 27.07.2021 г.

2. Выписка от 16.04.2024 г. из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости и сведения о зарегистрированных правах (земельный участок 4040 кв.м. № 51:03:0050102:310), регистрация права собственности № 51:03:0050102:310-51/031/2021-7 от 26.07.2021 г.

3. Выписка от 16.04.2024 г. из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости и сведения о зарегистрированных правах (земельный участок 5056 кв.м. № 51:03:0050104:277), регистрация права собственности № 51:03:0050104:277-51/055/2021-7 от 28.07.2021 г.


4. Выписка от 16.04.2024 г. из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости и сведения о зарегистрированных правах (земельный участок 8427 кв.м. № 51:03:0030101:1165), регистрация права собственности № 51:03:0030101:1165-51/028/2023-5 от 03.10.2023 г.
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Приложение № 7
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______


Показатели надежности и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения установленных на срок действия концессионного соглашения

	Год
	Показатели

	
	надежности
	энергетической эффективности

	
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	величина технологических потерь/ теплоносителя  при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	Кол-во на 1 км
	Кол-во на 1 Гкал/час
	кгут/Гкал
	Гкал/м²
Куб.м./м²
	Гкал
куб.м.

	Объекты теплоснабжения Печенгского муниципального округа  Мурманской области
 (п.г.т. Печенга, ж/д ст. 19 км. п.г.т.  Печенга, н.п. Спутник)

	2024 -2025 г. г.
в т.ч.
	0,766
	0,141
	259,11
	2,54
2,56
	4360
4397

	Котельная № 13/55
	1,543
	0,169
	241,21
	2,51
2,12
	467
395

	Котельная № 13/73
	0,783
	0,194
	230,02
	2,73
2,19
	761
609

	Котельная № 4/152
	0,657
	0,233
	229,76
	2,04
1,72
	814
686

	Котельная № 42/138
	0,649
	0,078
	292,22
	2,70
3,16
	2318
2707

	2026 -2033 г. г.
в т.ч.
	0,152
	0
	200,58
	1,44
1,99
	2510
3472

	Котельная № 13/55
	0
	0
	202,27
	1,39
1,27
	259
237

	Котельная № 13/73
	0
	0
	182,99
	1,51
1,58
	454
474

	Котельная № 4/152
	0
	0
	182,99
	1,53
2,11
	608
840

	Котельная № 42/138
	0,325
	0
	216,83
	1,39
2,24
	1189
1921
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Приложение № 8
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______


Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году действия Соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на срок действия Соглашения


	Период
	Полезный отпуск,
тыс. Гкал
	Прирост полезного отпуска (прогнозный), тыс. Гкал

	2023 год
	33,100
	-

	2024 - 2033 годы
	32,836
	-



Изменение полезного отпуска учитывается при тарифном регулировании в соответствии с действующим законодательством и выбранным методом регулирования, не является основанием для внесения изменений в Соглашение.
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Приложение № 9
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______

Порядок возмещения расходов при досрочном расторжении соглашения либо окончании срока действия соглашения
1. [bookmark: _Toc14117005][bookmark: _Toc14173564][bookmark: _Toc14276733][bookmark: _Toc15646588]Общие положения
1.1. [bookmark: heading_839][bookmark: heading_840][bookmark: _Toc14117007][bookmark: _Toc14173566][bookmark: _Toc14276735][bookmark: _Toc15646590] Порядок, устанавливаемый настоящим Приложением, является:
1.1.1. порядком расчета возмещения расходов сторон при досрочном прекращении Концессионного соглашения, который предусмотрен подпунктом 16 части 2 статьи 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О Концессионных соглашениях»;
1.1.2. порядком расчета возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством, и не возмещенных ему на Дату прекращения Концессионного соглашения, которая предусмотрена подпунктом 5 части 1 статьи 42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О Концессионных соглашениях»;
1.1.3. порядком возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения, предусмотренный пунктом 6.3 части 1 статьи 10  Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О Концессионных соглашениях»;
1.2. Срок действия Соглашения может быть продлен на период, достаточный для возмещения расходов Концессионера, не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения, на срок более чем один год, но не более чем на пять лет, в порядке, установленном Соглашением.
Концессионер предоставляет Концеденту и Субъекту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения.
Концедент и Субъект проверяют представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывают размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 (тридцати) дней с момента предоставления документов.
Если в процессе проверки документов Концедентом и/или Субъектом будут выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.
После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов Сторонами совместно готовятся изменения в Соглашение в части продления срока действия Соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.
После согласования с антимонопольным органом изменений Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Соглашения.
1.3. Концедент и (или) Субъект не вправе осуществлять зачет обязательств по уплате компенсации при расторжении и (или) невозмещенных расходов против обязательств по уплате любых сумм, подлежащих уплате в пользу Концедента и (или) Субъекта в соответствии с Соглашением или по иным основаниям.
1.4. [bookmark: heading_841][bookmark: _Toc14117008][bookmark: _Toc14173567][bookmark: _Toc14276736][bookmark: _Toc15646591]Компенсация при прекращении (расторжении) означает сумму, подлежащую выплате в пользу Концессионера в случаях, указанных в пункте 1.1 настоящего Приложения, и рассчитываемую в соответствии с настоящим Приложением.
1.5. [bookmark: heading_842][bookmark: heading_843][bookmark: heading_845]Стороны настоящим подтверждают, что ни Компенсация при прекращении (расторжении), ни какие-либо иные суммы возмещения, подлежащие возмещению в соответствии с настоящим Приложением, не являются неустойкой и не подлежат какому-либо уменьшению, в том числе в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.5. В размер Компенсации при прекращении не включены и подлежат в случаях, предусмотренных законодательством, уплате Концедентом сверх размера суммы Компенсации при прекращении налог на добавленную стоимость и (или) иные налоги, объектом которых является реализация товаров, работ или услуг Концессионером в интересах Концедента на основании Концессионного соглашения или сама сумма Компенсации при прекращении, в том числе выплата Компенсации при прекращении (исключая налог на прибыль организаций, подлежащий уплате Концессионером в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением и (или) иные аналогичные налоги, объектом которых является прибыль или доход Концессионера).
2. Размер Компенсации при прекращении (расторжении)
2.1. [bookmark: _Ref526399536]Компенсация при прекращении рассчитывается по следующей формуле:

где:
КПП – Компенсация при прекращении;
РК – означает фактически понесенные Концессионером до даты прекращения концессионного соглашения расходы, подлежащие возмещению в соответствии с Законодательством;
СС – означает собственные средства Концессионера, привлеченные в целях реконструкции  Объекта Соглашения, и возмещенные на дату прекращения концессионного соглашения;
ПК – означает фактически полученные Концессионером, выделяемые Концедентом средства на софинансирование расходов Концессионера на  реконструкцию Объекта соглашения;
РСД – означает сумму резерва по сомнительным долгам, учтенную в тарифе до даты прекращения концессионного соглашения, но не полученную Концессионером ввиду досрочного прекращения Концессионного соглашения;
НД – означает сумму Недополученных доходов плюс экономически обоснованных расходов плюс выпадающих доходов Концессионера, возникших до даты прекращения концессионного соглашения, и не возмещенных Концессионеру в соответствии с Законодательством и (или) Концессионным соглашением до даты прекращения концессионного соглашения;
ДР – дополнительные расходы Концессионера, возникшие до даты прекращения концессионного соглашения, и не возмещенные Концессионеру в соответствии с Концессионным соглашением до Даты прекращения концессионного соглашения;
СВ – Сокращение выручки, возникшее до даты прекращения концессионного соглашения, и не возмещенное Концессионеру в соответствии с Концессионным соглашением до даты прекращения концессионного соглашения;
ОРф – расходы, фактически понесенные Концессионером в целях поддержания надлежащего функционирования Объекта соглашения с даты прекращения концессионного соглашения до даты передачи (возврата) Объекта соглашения Концеденту.
3. [bookmark: _Ref526395531]Состав фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством
3.1. [bookmark: _Ref526398918]В состав фактических понесенных расходов Концессионера на реконструкцию Объекта соглашения включаются в том числе (без двойного счета, с учетом НДС, акцизов и пошлин, предусмотренных Законодательством): 
3.1.1. фактически понесенные Концессионером расходы на выполнение работ по реконструкции Объекта Соглашения, подтвержденные актами приемки выполненных работ (по форме КС-2, КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100); 
3.1.2. Фактически понесенные Концессионером расходы на проектирование и экспертизу Проектной документации. 
3.2. Указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка фактические расходы могут подтверждаться следующими документами:
3.2.1. актами и иными отчетно-финансовыми документами (оригиналами или заверенными уполномоченными лицом Концессионера копиями), предусмотренными соответствующими договорами и подтверждающими надлежащее исполнение контрагентом соответствующих работ, поставку товаров и (или) оказание услуг, либо получение контрагентом по договору (исполнителем и (или) поставщиком) предусмотренного аванса / предоплаты;
3.2.2. сертификатами (оригиналами или заверенными уполномоченными лицом Концессионера копиями) на оборудование;
3.2.3. выписками по расчетным счетам Концессионера, подтверждающими оплату Концессионером соответствующих сумм расходов;
3.2.4. Актами о выполнении мероприятий по реконструкции Объекта соглашения;
3.2.5. Итоговым актом о выполнении мероприятий по реконструкции Объекта соглашения;
3.2.6. Любыми иными надлежащими документами (сведениями).
3.3. [bookmark: _Ref529377788]В состав возмещенных Концессионеру на дату прекращения концессионного соглашения собственных средств, направленных в виде расходов на реконструкцию Объекта соглашения, включаются:
3.3.1. суммы средств на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий Инвестиционной программы, учтенные в составе нормативной прибыли при утверждении Тарифа за каждый полный год, предшествующей дате прекращения концессионного соглашения;
3.3.2. суммы средств на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий Инвестиционной программы, которые:
1) были учтены в составе нормативной прибыли при утверждении Тарифа в году, в котором наступила дата прекращения концессионного соглашения;
2) определяется на основании данных о фактическом объеме оказанных Концессионером услуг по теплоснабжению и горячего водоснабжению.
4. Процедура выплаты суммы Компенсации при прекращении
4.1. [bookmark: _Ref526398735]В случае прекращения Концессионного соглашения по основаниям, не зависящим от воли сторон, а также в связи с неисполнением (нарушением) Концессионного Соглашения Концедентом, выплату Компенсации при прекращении осуществляет Концедент.
4.2. Концессионер обязан предоставить Концеденту расчет соответствующей суммы Компенсации при прекращении с приложением документов, подтверждающих этот расчет:
4.2.1. одновременно с Заявлением о прекращении, в котором Концессионер выражает намерение расторгнуть Концессионное соглашение; 
4.2.2. в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента получения Заявления о прекращении от Концедента.
4.3. [bookmark: _Ref526399085]Концедент  в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня получения сведений, предоставленных согласно пункту 4.1 настоящего Приложения, утвердить предоставленный Концессионером расчет суммы Компенсации при прекращении в своей части или представить обоснованные возражения относительно суммы Компенсации при прекращении.
4.4. С целью проверки расчета суммы Компенсации при прекращении, предоставленного Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером такого расчета и (или) необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Концедент вправе осуществлять любые проверки, требовать предоставления Концессионером необходимых ему документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества Концессионера, входящего в состав Объекта соглашения, а также имущества, находящегося на Земельных участках.
4.5. Если Концедент не утверждает расчет суммы Компенсации при прекращении или представляет возражения относительно суммы Компенсации при прекращении в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Приложения, спор о размере суммы Компенсации при прекращении подлежит разрешению в соответствии с законодательством.
4.6. [bookmark: _Ref526399131]Сумма Компенсации при прекращении подлежит выплате в течение 6 (шести) месяцев начиная с 01 января года, следующего за годом, в котором наступило событие:
4.6.1. вступление в законную силу решения Арбитражного суда о досрочном расторжении Концессионного соглашения;
4.6.2. подписание Сторонами соглашения о прекращении Концессионного соглашения; При этом, Концедент обязуется предусмотреть лимиты бюджетных ассигнований, необходимых для выплаты компенсации, не позднее даты, указанной в первом абзаце настоящего пункта.
4.7. [bookmark: _Ref526398861]Расчет суммы Компенсации при прекращении, произведенный в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Приложения, подлежит корректировке на дату прекращения Концессионного соглашения на основе фактических данных. 
4.8. [bookmark: _Ref526399212]С даты прекращения концессионного соглашения и до момента уплаты суммы Компенсации при прекращении на невыплаченную часть суммы Компенсации при прекращении, подлежат начислению и уплате проценты, рассчитываемые в следующем порядке:
4.8.1. в течение периода, предусмотренного пунктом 4.66 настоящего Приложения (включительно) – 0 %;
4.8.2. по истечении периода, предусмотренного пунктом 4.6 настоящего Приложения – 1/360 ключевой ставке Банка России за каждый день просрочки;
4.9. По соглашению Сторон срок выплаты Компенсации может быть увеличен. При этом существенным условием соглашения об изменении срока выплаты Компенсации является предоставление Концедентом дополнительного обеспечения исполнения обязательства в виде поручительства или банковской гарантии, условия которых согласованы с Концессионером.
5. Состав расходов в целях поддержания надлежащего функционирования Объекта соглашения 
5.1. [bookmark: _Ref529452121]Расходы, фактически понесенные Концессионером в целях поддержания надлежащего функционирования Объекта соглашения с даты прекращения концессионного соглашения до даты передачи (возврата) Объекта соглашения Концеденту могут включать:
1) расходы Концессионера на выплату арендной платы по договорам аренды земельных участков;
2) расходы Концессионера в связи с уплатой обязательных в соответствии с законодательством платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
3) расходы на оплату товаров, работ, услуг третьих лиц, необходимых для поддержания функционирования Объекта соглашения;
4) Расходы на демобилизацию.
5) Расходы на консервацию.
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Приложение № 10
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______


Форма акта о реализации концессионного соглашения

Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ  Мурманской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает Глава Печенгского муниципального округа Мурманской области Кузнецов Андрей Валентинович, действующей на основании  Устава с одной стороны, 
	Общество с ограниченной ответственностью «ПромВоенСтрой», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице Генерального директора Аршакяна Армена Рубеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт приемки выполненных работ о нижеследующем:
1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объекта соглашения Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие виды работ по реконструкции объекта соглашения:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Объем выполняемых работ
	Стоимость работ (руб.)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Итого:
	



2. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензия не имеет.
3. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, по одному для Концессионера, Концедента, Субъекта.
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	Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области
	Общество с ограниченной ответственностью «ПромВоенСтрой»
	Мурманская область
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	Губернатор

	__________________________
	__________________________
	__________________________

	МП      /Кузнецов А.В../
	МП       /Аршакян А.Р./
	МП         /Чибис А.В./

	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.




Приложение № 11
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______

Акт приема – передачи имущества
В рамках реализации концессионного соглашения

Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ  Мурманской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает Глава Печенгского муниципального округа Мурманской области Кузнецов Андрей Валентинович, действующей на основании  Устава с одной стороны,  
	Общество с ограниченной ответственностью «ПромВоенСтрой», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице Генерального директора Аршакяна Армена Рубеновича, действующего на основании Устава, Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ  Мурманской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает Глава Печенгского муниципального округа Мурманской области Кузнецов Андрей Валентинович, действующей на основании  Устава с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
Концедент передал, а Концессионер принял (Концессионер передал, а Концедент принял) следующее имущество:
	№ п.п.
	Наименование объекта
	Срок ввода в эксплуатацию
	Балансовая
стоимость, руб.
	Остаточная стоимость,  Руб.
	Техническое состояние

	1.
	Здание (нежилое здание, котельная № 13/73).
	1972 г.
	7 984 251,00
	4 371 005,19
	удовлетворительное

	2.
	Тепловые сети котельной № 13/73.
	1972 г.
	7 869 702,00
	7 869 702,00
	удовлетворительное

	
	Сети горячего водоснабжения  от котельной № 13/73.
	1972 г.
	23 175 912,00
	23 175 912,00
	удовлетворительное

	3.
	Здание (нежилое здание, котельная № 13/55).
	1961 г.
	1 040 663,59
	529 448,86
	удовлетворительное

	4.
	Тепловые сети от котельной № 13/55.
	1962 г.
	8 183 075,00
	8 183 075,00
	удовлетворительное

	
	Здание (нежилое здание, котельная № 4/152).
	1969 г.
	37 844 443,34
	18 476 32,43
	удовлетворительное

	
	Тепловые сети котельной № 4/152.
	2008 г.
	17 529 970,00
	17 529 970,00
	удовлетворительное

	
	Сети горячего водоснабжения  от котельной № 4/152.
	1983 г.
	1 406 186,60
	1 406 186,60
	удовлетворительное

	
	Здание (нежилое здание, котельная № 42/138).
	2009 г.
	4 579 787,52
	4 579 787,52
	удовлетворительное

	
	Тепловая трасса военного городка № 42.
	1981 г.
	6 442 256,16
	6 442 256,16
	удовлетворительное

	
	Сети водопровода от  котельной военного городка № 42.
	1981 г.
	2 516 860,35
	2 516 860,35
	удовлетворительное



Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Концессионера и Концедента.


	Концедент
	Концессионер
	Субъект

	Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области
	Общество с ограниченной ответственностью «ПромВоенСтрой»
	Мурманская область


	
	
	

	Глава округа
	Генеральный директор
	Губернатор

	__________________________
	__________________________
	__________________________

	МП      /Кузнецов А.В../
	МП       /Аршакян А.Р./
	МП         /Чибис А.В./

	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.





Приложение № 12
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______


Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении объекта соглашения, передаваемых Концессионеру для исполнения обязательств по Соглашению

1. Выписка от 16.04.2024 г. из Единого государственного реестра недвижимости об  основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (котельная № 13/73 кадастровый номер 51:03:0000000:1404, регистрация права собственности № 51:03:0000000:1404-51/036/2021-8 от 31.05.2021 г.

2. Выписка от 16.04.2024 г. из Единого государственного реестра недвижимости об  основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (тепловая трасса от котельной № 13/73 военного городка № 13, кадастровый номер 51:03:0000000:3315), регистрация права собственности № 51:03:0000000:3315-51/028/2023-6 от 28.08.2023 г.

3. Выписка от 16.04.2024 г. из Единого государственного реестра недвижимости об  основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (сеть водопровода горячего от котельной № 13/73, кадастровый номер 51:03:0000000:1098) регистрация права собственности № 51:03:0000000:1098-51/028/2023-7 от 25.08.2023 г.

4. Выписка от 16.04.2024 г. из Единого государственного реестра недвижимости об  основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (котельная № 13/55, кадастровый номер 51:03:0000000:1905), регистрация права собственности № 51:03:0000000:1905-51/036/2021-5 от 27.05.2021 г.

5. Выписка от 16.04.2024 г.  из Единого государственного реестра недвижимости об  основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (тепловая трасса от котельной № 13/55 кадастровый номер 51:03:0000000:3460),  регистрация права собственности № 51:03:0000000:3460-51/028/2023-6 от 28.08.2023 г.

6. Выписка от 16.04.2024 г. из Единого государственного реестра недвижимости об  основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (котельная № 4/152 кадастровый номер 51:03:0000000:1339, регистрация права собственности № 51:03:0000000:1339-51/036/2021-9 от 28.05.2021 г.

7. Выписка от 16.04.2024 г. из Единого государственного реестра недвижимости об  основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (тепловая трасса от котельной № 4/152 военного городка № 4, кадастровый номер 51:03:0050104:43), регистрация права собственности № 51:03:0050104:43-51/028/2023-6 от 30.08.2023 г.

8. Выписка от 16.04.2024 г. из Единого государственного реестра недвижимости об  основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (сеть водопровода горячего от котельной № 152 военного городка  № 4, кадастровый номер 51:03:0000000:437) регистрация права собственности № 51:03:0000000:437-51/028/2023-6 от 30.08.2023 г.
9. Выписка от 16.04.2024 г. из Единого государственного реестра недвижимости об  основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (котельная № 1 военного городка № 1 кадастровый номер 51:03:0030101:773, регистрация права собственности № 51:03:0030101:773-51/036/2021-5 от 01.09.2021 г.

10. Выписка от 16.04.2024 г. из Единого государственного реестра недвижимости об  основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (тепловая трасса от котельной военного городка № 42, кадастровый номер 51:03:0030101:81), регистрация права собственности № 51:03:0030101:81-51/036/2021-12 от 24.11.2021 г.

11. Выписка от 16.04.2024 г. из Единого государственного реестра недвижимости об  основных характеристиках зарегистрированных правах на объект недвижимости (сеть водопровода от котельной военного городка  № 42, кадастровый номер 51:03:0030101:89) регистрация права собственности № 51:03:0030101:89-51/036/2021-6  от 26.11.2021 г.


	Концедент
	Концессионер
	Субъект

	Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области
	Общество с ограниченной ответственностью «ПромВоенСтрой»
	Мурманская область


	
	
	

	Глава округа
	Генеральный директор
	Губернатор

	__________________________
	__________________________
	__________________________

	МП      /Кузнецов А.В../
	МП       /Аршакян А.Р./
	МП         /Чибис А.В./

	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.





Приложение № 13
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______

Технико-экономические показатели системы теплоснабжения, входящей в состав Объекта Соглашения.

	№ п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	Значение показателей до проведения мероприятий
	Значение показателей, после проведения мероприятий

	1. 
	Котельная № 13/73 ул. Стадионная п.г.т. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области.

	1.1.
	Установленная мощность.
	Гкал/ч
	5,16
	5,16

	1.2.
	Здание.
	
	
	

	1.2.1.
	Площадь.
	Кв.м.
	601,1
	601,1

	1.2.2.
	Этажей/ в т.ч. подземных.
	Ед.
	2/0
	2/0

	2. 
	Котельная № 13/55 Печенгское шоссе п.г.т. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области.

	2.1.
	Установленная мощность
	Гкал/ч
	5,934
	5,934

	2.2.
	Здание
	
	
	

	2.2.1.
	Площадь
	Кв.м.
	181,9
	181,9

	2.2.2.
	Этажей/ в т.ч. подземных.
	Ед.
	1/0
	1/0

	3. 
	Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области.

	3.1.
	Установленная мощность.
	Гкал/ч
	4,3
	4,3

	3.2.
	Здание.
	
	
	

	3.2.1.
	Площадь.
	Кв.м.
	435,9
	435,9

	3.2.2.
	Этажей/ в т.ч. подземных.
	Ед.
	2/0
	2/0

	4. 
	Котельная № 42/138 ул. Новая н.п. Спутник  Печенгского муниципального округа Мурманской области.

	4.1.
	Установленная мощность.
	Гкал/ч
	12,89
	12,89

	4.2.
	Здание.
	
	
	

	4.2.1.
	Площадь.
	Кв.м.
	555,8
	555,8

	4.2.2.
	Этажей/ в т.ч. подземных.
	Ед.
	3/0
	3/0

	5. 
	Подключенная нагрузка.
	Гкал/ч
	4,34
	4,34

	6. 
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, в том числе по источникам:
	кг. У.т./Гкал
	259,11
	200,58

	
	Котельная № 13/73 п.г.т. Печенга.
	кг. У.т./Гкал
	230,02
	182,99

	
	Котельная № 13/55 п.г.т. Печена.
	кг. У.т./Гкал
	241,21
	202,27

	
	Котельная № 4/152 ж/д ст. 19 км. п.г.т. Печенга.
	кг. У.т./Гкал
	229,76
	182,99

	
	Котельная № 42/138 н.п. Спутник.
	кг. У.т./Гкал
	292,22
	216,83

	7. 
	Удельный расход электрической энергии   на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.
	кВтч/Гкал
	58,50
	49,49

	8. 
	Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, в том числе от источников:
	П.м.
	4637
	4684

	
	Котельная № 13/73 п.г.т. Печенга.
	П.м.
	623
	641

	
	Котельная № 13/55 п.г.т. Печена.
	П.м.
	648
	677

	
	Котельная № 4/152 ж/д ст. 19 км. п.г.т. Печенга.
	П.м.
	1175
	1175

	
	Котельная № 42/138 н.п. Спутник.
	П.м.
	2191
	2191

	9. 
	Протяженность сети горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении, в том числе от источников:
	П.м.
	1892
	1878

	
	Котельная № 13/73 п.г.т. Печенга.
	П.м.
	655
	641

	
	Котельная № 13/55 п.г.т. Печена.
	П.м.
	-
	-

	
	Котельная № 4/152 ж/д ст. 19 км. п.г.т. Печенга.
	П.м.
	348
	348

	
	Котельная № 42/138 н.п. Спутник.
	П.м.
	889
	889

	10. 
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, в том числе от источников:
	Гкал/год
Куб.м./год
	4360
4394
	2510
3472

	
	Котельная № 13/73 п.г.т. Печенга.
	Гкал/год
Куб.м./год
	761
609
	454
474

	
	Котельная № 13/55 п.г.т. Печена.
	Гкал/год
Куб.м./год
	467
395
	259
237

	
	Котельная № 4/152 ж/д ст. 19 км. п.г.т. Печенга.
	Гкал/год
Куб.м./год
	814
686
	608
840

	
	Котельная № 42/138 н.п. Спутник.
	Гкал/год
Куб.м./год
	2318
2707
	1189
1921

	11. 
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, в том числе от источников:
	Гкал/м²
Куб.м./м²

	2,54
2,56
	1,44
1,99

	
	Котельная № 13/73 п.г.т. Печенга.
	Гкал/м²
Куб.м./м²
	2,73
2,19
	1,51
1,58

	
	Котельная № 13/55 п.г.т. Печена.
	Гкал/м²
Куб.м./м²
	2,51
2,12
	1,39
1,27

	
	Котельная № 4/152 ж/д ст. 19 км. п.г.т. Печенга.
	Гкал/м²
Куб.м./м²
	2,04
1,72
	1,53
2,11

	
	Котельная № 42/138 н.п. Спутник.
	Гкал/м²
Куб.м./м²
	2,7
3,16
	1,39
2,24

	12. 
	Материальная характеристика тепловой сети, в том числе от источников:
	М2
	1719,9
	1742,4

	
	Котельная № 13/73 п.г.т. Печенга.
	М2
	278,4
	300,7

	
	Котельная № 13/55 п.г.т. Печена.
	М2
	186,3
	186,6

	
	Котельная № 4/152 ж/д ст. 19 км. п.г.т. Печенга.
	М2
	398,2
	398,2

	
	Котельная № 42/138 н.п. Спутник.
	М2
	857
	857

	13. 
	Средневзвешенный диаметр сети, в том числе от источников:
	мм
	131,7
	132,8

	
	Котельная № 13/73 п.г.т. Печенга.
	мм
	108,94
	117,23

	
	Котельная № 13/55 п.г.т. Печена.
	мм
	143,76
	137,79

	
	Котельная № 4/152 ж/д ст. 19 км. п.г.т. Печенга.
	мм
	130,73
	130,73

	
	Котельная № 42/138 н.п. Спутник.
	мм
	139,12
	139,12

	14. 
	Необходимая валовая выручка.
	млн. руб.
	В соотв. с приложением № 4

	
Концедент
	
Концессионер
	
Субъект

	Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области
	Общество с ограниченной ответственностью «ПромВоенСтрой»
	Мурманская область


	
	
	

	Глава округа
	Генеральный директор
	Губернатор

	__________________________
	__________________________
	__________________________

	МП      /Кузнецов А.В../
	МП       /Аршакян А.Р./
	МП         /Чибис А.В./

	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.





Приложение № 14
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______

Порядок обмена информации между Концессионером, Концедентом и Субъектом.

1. Концедент и (или) Субъект направляют запрос Концессионеру о предоставлении информации и (или) документов об исполнении последним условий настоящего Соглашения по электронной почте в установленном настоящим контрактом порядке и (или) высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
2. Концессионер обязан рассмотреть и ответить на запрос в течение 15 рабочих дней с момента получения запроса.
3. Доказательством получения запроса является выписка с официального сайта Почты России - www.pochta.ru.
4. Ответ на запрос направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
5. Документы, направляемые по электронной почте и почте, имеют равную юридическую силу.
6. Документы, приложенные к ответу на запрос представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. 
7. В случае отправления запроса (ответа на запрос) посредством электронной почты документы считаются полученными Стороной в день их отправки (дата отправки подтверждается распечатанным на бумажном носителе электронным письмом). 


	Концедент
	Концессионер
	Субъект

	Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области
	Общество с ограниченной ответственностью «ПромВоенСтрой»
	Мурманская область


	
	
	

	Глава округа
	Генеральный директор
	Губернатор

	__________________________
	__________________________
	__________________________

	МП      /Кузнецов А.В../
	МП       /Аршакян А.Р./
	МП         /Чибис А.В./

	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.




	Приложение № 15
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______


Договора аренды земельного участка № ___
ПРОЕКТ
г.п. Печенга                                                                                                   «__» _______ 2024 г.

Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования Печенгского муниципального округа  Мурманской области, в лице Председателя комитета  Лаврущик Светланы Сергеевны, действующего на основании ______________________с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,  и,
 и Общество с ограниченной ответственностью «Промвоенстрой» (далее - ООО «Промвоенстрой»), в лице генерального директора Аршакяна Армена Рубеновича, действующего на основании Устава,  именуемый	 в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые вместе  Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) с кадастровым номером: __________________, площадью __________ кв.м., из категории земель: земли населенных пунктов. Земельный участок расположен по адресу: Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, ______________________.
1.2. На земельном участке расположено Здание Нежилое «Котельная №______», с кадастровым номером _____________________.

2. Срок Договора

2.1. Срок действия настоящего Договора аренды Участка с «___» _____ 202_ г. по «31» декабря 2033 г.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендная плата за пользование Участком рассчитывается в соответствии с Порядком определения размера арендной платы, порядке, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Печенгского муниципального округа, утвержденным Решением Совета депутатов Печенгского муниципального округа Мурманской области от 16.04.2021 г. № 148:
 Кадастровый номер участка:____________________
 Кадастровая стоимость земельного участка: А
 Дифференцированный коэффициент – 0,9606
 Показатель 1,5% кадастровой стоимости земельного участка – 0,015
 Расчет суммы арендной платы (кадастровая стоимость земельного участка*показатель кадастровой стоимости земельного участка*дифференцированный коэффициент): А*0,015*0,9606  рублей в год.


3.2. Арендная  плата  вносится  Арендатором  ежеквартально равными долями не позднее 15 числа третьего месяца текущего квартала, а за  5 квартал не позднее 1 декабря путем перечисления на счет:
КБК 004 1 11 05024 14 0000 120
За ареду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности получатель:
ИНН 5105013736, КПП 510501001,
УФК по Мурманской области (Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа л/с 04493D50420)
Расчетный счет: 03100643000000014900, БИК 014705901;
Отделении Мурманск Банка России //УФК по Мурманской области, г. Мурманск
Кор. Счет 40102810745380000041
ОКТМО 47515000.

За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатору начисляется пеня в размере не менее 0,1% за каждый день просрочки от невнесенной суммы арендной платы.
 
3.3. Арендная плата начисляется со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Участка. Обязательства по Договору возникают со дня подписания акта приема-передачи Участка. Обязательство по внесению арендной платы считается исполненным Арендатором со дня поступления денежных средств на счет, указанный Арендодателем.
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий Договора, действующего законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, в случае невнесения арендной платы в полном размере, не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору в соответствии с п. 3.4 Договора и нарушения других условий Договора, а также в случае расторжения концессионного соглашения.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Незамедлительно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектам, перечисленным в п. 1.2 Договора, а также близлежащим участкам ущерб. Своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. В случае неисполнения этого условия направленные Арендодателем Арендатору документы или уведомления являются надлежащим извещением Арендатора о соответствующих изменениях.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. 
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.3. Договор расторгается по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.4 Договора.
6.4. Стороны договорились, что Договор может быть досрочно расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных в п. 4.1.4 Договора, а также в случае отказа Арендодателя от исполнения договора в любое время до прекращения его действия в соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем направления соответствующего извещения.
6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
7.2. В случае если согласие путем переговоров не достигнуто, указанные вопросы разрешаются в судебном порядке.
7.3. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров по настоящему договору является обязательным.
7.4. Претензия направляется заинтересованной Стороной заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес контрагента, указанный в п. 9 настоящего Договора. В противном случае претензионный порядок разрешения спора считается не соблюденным.
7.5. Претензия должна содержать сведения о нарушении обязательства, периоде нарушения, а также расчет суммы требований.
7.6. Претензия подписывается уполномоченным представителем Стороны. В случае если таким представителем является лицо, действующее по доверенности, к претензии в обязательном порядке прилагается надлежащим образом заверенная копия указанной доверенности.   
7.7. Стороны согласовали срок рассмотрения претензии – 15 рабочих дней с момента ее получения.

8. Особые условия Договора
8.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждых из сторон.

9. Реквизиты Сторон

	Арендодатель
Комитет по управлению  имуществом администрации муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области
Юридический/почтовый адрес: 184420, Мурманская область, Печенгский район, 
п. Никель, пр. Гвардейский, д.13
Телефон: (815-54) 5-17-96
Факс: (815-54) 5-17-86
Расчетный счет: 03231643475150004900
Кор. счет: 40102810745370000041
в Отделении Мурманск Банка России //УФК по Мурманской области, г.Мурманск
Лицевой счет 03493D50420
БИК: 014705901
ИНН: 5105013736
КПП: 510501001

Председатель комитета по управлению имуществом 
_______________ / Лаврущик С.С
 М.П.
	Арендатор:
ООО «Промвоенстрой»
Юридический и почтовый адрес:
191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Орловская, д.1, литер А, пом.55Н
тел./факс 8(812)-616-01-21
ИНН 7842410730 / КПП 784201001
р/сч 40702810600024678895
Петербургский филиал
АО ЮниКредитБанк
к/сч.3010180800000000858
БИК 044030858







Генеральный директор
ООО «ПромВоенСтрой»

__________________Аршакян А.Р.
М.П.






	Концедент
	Концессионер
	Субъект

	Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области
	Общество с ограниченной ответственностью «ПромВоенСтрой»
	Мурманская область


	
	
	

	Глава округа
	Генеральный директор
	Губернатор

	__________________________
	__________________________
	__________________________

	МП      /Кузнецов А.В../
	МП       /Аршакян А.Р./
	МП         /Чибис А.В./

	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.
	«___»____________ 20__ г.





Приложение № 16.
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №_____


Сведения о составе иного имущества, передаваемого по Соглашению

	№ п/п
	Наименование объекта
	Индивидуализирующие характеристики 

	Ввод в эксплуатацию


	
	Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, котельная № 13/73.

	1. 
	Котел водогрейный КВМ-1,0 ст. № 1
	Установленная мощность 
0,86  Гкал/ч
	2008 год

	2. 
	Котел водогрейный КВМ-1,0 ст. № 2
	Установленная мощность 
0,86  Гкал/ч
	2008 год

	3. 
	Котел водогрейный КВМ-1,0 ст. № 3
	Установленная мощность 
0,86  Гкал/ч
	2008 год

	4. 
	Котел водогрейный КВМ-1,0 ст. № 4
	Установленная мощность 
0,86  Гкал/ч
	2008 год

	5. 
	Котел водогрейный КВМ-1,0 ст. № 5
	Установленная мощность 
0,86  Гкал/ч
	2008 год

	6. 
	Котел водогрейный ЖК-1,0, ст. № 6
	Установленная мощность 
0,86  Гкал/ч
	2008 год

	7. 
	Металлическая дымовая труба.
	D=0,79 м. H=20 м.
	н/д

	8. 
	Газоход.
	-
	н/д

	9. 
	Насос ЦО № 1 К150/125-315.
	Производительность 200 куб.м./ч.
	2008 год

	10. 
	Насос ЦО № 2 К150/125-315.
	Производительность 200 куб.м./ч.
	2008 год

	11. 
	Насос ГВС № 3 К 100-65-250 УЗ1.
	Производительность 100 куб.м./ч.
	2015 год

	12. 
	Насос ГВС № 4 К 80-50-200 CV.
	Производительность 50 куб.м./ч.
	
2020 год

	13. 
	Насос циркуляционный контура шурующей планки № 5 DPL 50/150-4/25.
	Производительность 25 куб.м./ч.
	2008 год

	14. 
	Насос циркуляционный контура шурующей планки № 6 DPL 50/150-4/25.
	Производительность 25 куб.м./ч.
	2008 год

	15. 
	Насос циркуляционный котлового контура № 7 II.125/250-11/4.
	Производительность 200 куб.м./ч.

	2008 год

	16. 
	Насос циркуляционный котлового контура № 8 II.125/250-11/4.
	Производительность 200 куб.м./ч.

	2008 год

	17. 
	Насос повышающий подпиточный № 9 Wilo-multivert MV11605/6-1/16/Е/3-400-50-2.
	Производительность 16 куб.м./ч.

	2008 год

	18. 
	Теплообменный аппарат № 1.
	Модель ТТАИ 200/1850.
	2011 год.

	19. 
	Теплообменный аппарат № 2.
	Модель ТТАИ 200/1850
	2011 год.

	20. 
	Теплообменный аппарат № 3.
	Модель ТТАИ 200/1850
	2011 год.

	21. 
	Бункер угольный уличный.
	
	

	22. 
	Транспортёр топливоподачи № 1.
	
	

	23. 
	Транспортёр топливоподачи № 2.
	
	

	24. 
	Дизель генераторная установка в капоте AJD-132.
	96 кВт
	2008 год

	25. 
	Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, котельная № 13/55.

	26. 
	Котел водогрейный КВр-1,5 ст. № 1.
	Установленная мощность 
1,289  Гкал/ч
	2021 год

	27. 
	Котел водогрейный КВр-1,45 ст. № 2.
	Установленная мощность 
1,25  Гкал/ч
	2013 год

	28. 
	Котел водогрейный КВр-1,5 ст. № 3.
	Установленная мощность 
1,289  Гкал/ч
	2021 год

	29. 
	Котел водогрейный КВр-1,45 ст. № 4.
	Установленная мощность 
1,25  Гкал/ч
	2013 год

	30. 
	Котел водогрейный КВр-1,0 ст. № 5.
	Установленная мощность 
0,86  Гкал/ч
	2014 год

	31. 
	Насос сетевой  К – 160/30.
	Производительность 
160 куб.м./ч.
	2014 год

	32. 
	Насос сетевой  К – 160/30.
	Производительность 
160 куб.м./ч.
	2023 год.

	33. 
	Металлическая дымовая труба № 1.
	D=1,0 м. H=22 м.
	2017 год.

	34. 
	Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, ж/д ст. Печенга, 19 км. котельная № 4/152.

	35. 
	Котел водогрейный КВМ-1,0 ст. № 1.
	Установленная мощность 
0,86  Гкал/ч
	2008 год

	36. 
	Котел водогрейный КВМ-1,0 ст. № 2.
	Установленная мощность 
0,86  Гкал/ч
	2008 год

	37. 
	Котел водогрейный КВМ-1,0 ст. № 3.
	Установленная мощность 
0,86  Гкал/ч
	2008 год

	38. 
	Котел водогрейный КВМ-1,0 ст. № 4.
	Установленная мощность 
0,86  Гкал/ч
	2008 год

	39. 
	Котел водогрейный ЖК-1,0 на ДТ ст. № 5.
	Установленная мощность 
0,86  Гкал/ч
	2007 год

	40. 
	Насос ЦО № 1 К150/125-315с.
	Производительность 
200 куб.м./ч.
	2013 год

	41. 
	Насос ЦО № 2 К150/125-315с.
	Производительность
 200 куб.м./ч.
	2018 год

	42. 
	Насос ГВС № 3  КМ 80-50-200 Т У3.1.
	Производительность 
50 куб.м./ч.
	2020 год

	43. 
	Насос ГВС № 4    КМ 80-50-200.
	Производительность 
50 куб.м./ч.
	2017 год

	44. 
	Насос  № 5 циркуляционный контура шурующей планки CP-G 65-4100/A/BAQE/7.5.
	Производительность 
50 куб.м./ч.
	2020 год

	45. 
	Насос  № 6 циркуляционный контура шурующей планки   IPL 65/175-7,5/2.
	Производительность 
56 куб.м./ч.
	2011 год

	46. 
	Насос  № 7 циркуляционный контура шурующей планки CP-G 65-2640/A/BAQE/4.
	Производительность 
44,5 куб.м./ч.
	2020 год

	47. 
	Насос № 8 циркуляционный  котлового контура  IL.100/250-7,5/4.
	Производительность 
170  куб.м./ч.
	2007 год

	48. 
	Насос № 9 циркуляционный  котлового контура CP-G 1002350/A/BAQE/7.5.
	Производительность 
150  куб.м./ч.
	2020 год

	49. 
	Насос № 10 Повышающий подпиточный  NKV 15/04 S 040 TE1.
	Производительность 
8-24  куб.м./ч.
	2020 год

	50. 
	Насос № 11 Повышающий подпиточный Willo-multi-vertMVI1604-3/16/E/3-400-50-2.
	Производительность 
16  куб.м./ч.
	2008 год

	51. 
	Насос № 12 циркуляционный  котлового контура   WILO  IL 65/210-18,5/2.
	Производительность 
91  куб.м./ч.
	2011 год

	52. 
	Резервный источник электроэнергии дизель генераторная установка в капоте AJD-132.

	96 кВт
	2008 год

	53. 
	Теплообменный аппарат ТТАИ 200/1850 № 1.
	н/д
	2018 год

	54. 
	Теплообменный аппарат ТТАИ 200/1850 № 2.
	н/д
	2017 год

	55. 
	Теплообменный аппарат ТТАИ 150/1800 № 3.
	н/д
	2018 год

	56. 
	Теплообменный аппарат ТТАИ 200/1850 № 4.
	н/д
	2020 год

	57. 
	Автоматическая система дозирования реагентов № 1.
	"Комплексон-6"
	2008 г.


	58. 
	Автоматическая система дозирования реагентов № 2.
	"Комплексон-6"
	2008 г.


	59. 
	Емкость запаса ГВС № 1.
	Объем бака, 25 м3
	2015 год.

	60. 
	Емкость запаса ГВС № 2.
	Объем бака, 25 м3
	2015 год.

	61. 
	Кирпичная  дымовая труба № 1.
	D=0,79 м. H=02 м.
	2008 год.

	62. 
	Бункер угольный уличный.
	-
	н/д

	63. 
	Транспортёр шлакоудаления (ТШУ).
	-
	н/д

	64. 
	Транспортёр подачи угля (ТПУ) № 2 (внутренний).
	-
	н/д

	65. 
	Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, н.п. Спутник,  котельная № 42/138.

	66. 
	Котел водогрейный КВР-1,5 ст. № 1.
	Установленная мощность 
1,289  Гкал/ч
	2017 год

	67. 
	Котел водогрейный КВР-1,5 ст. № 2.
	Установленная мощность 
1,289  Гкал/ч
	2017 год

	68. 
	Котел водогрейный КВР-1,5 ст. № 3.
	Установленная мощность 
1,289  Гкал/ч
	2017 год

	69. 
	Котел водогрейный КВР-1,5 ст. № 4.
	Установленная мощность 
1,289  Гкал/ч
	2017 год

	70. 
	Котел водогрейный КВР-1,5 ст. № 5.
	Установленная мощность 
1,289  Гкал/ч
	2017 год

	71. 
	Котел водогрейный КВР-1,5 ст. № 6.
	Установленная мощность 
1,289  Гкал/ч
	2017 год

	72. 
	Котел водогрейный КВР-1,5 ст. № 7.
	Установленная мощность 
1,289  Гкал/ч
	2017 год

	73. 
	Котел водогрейный КВР-1,5 ст. № 8.
	Установленная мощность 
1,289  Гкал/ч
	2017 год

	74. 
	Котел водогрейный КВР-1,5 ст. № 9.
	Установленная мощность 
1,289  Гкал/ч
	2017 год

	75. 
	Котел водогрейный КВР-1,5 ст. № 10.
	Установленная мощность 
1,289  Гкал/ч
	2017 год

	76. 
	Насос № 1 циркуляция накопительного бака 
1К 100-85-200У3.1
	Производительность
 100 м3/ч
	2017 год

	77. 
	Насос № 2 циркуляция накопительного бака
1К 100-85-200У3.1
	Производительность
 100 м3/ч
	2017 год

	78. 
	Насос № 3 контура ГВС 
1К 100-85-200У3.1
	Производительность
 100 м3/ч
	2017 год

	79. 
	Насос № 4 контура ГВС 
1К 100-85-200У3.1
	Производительность
 100 м3/ч
	2017 год

	80. 
	Насос № 5 контура ЦО
1К 100-85-200У3.1
	Производительность
 100 м3/ч
	2017 год

	81. 
	Насос № 6 контура ЦО
1К 100-85-200У3.1
	Производительность
 100 м3/ч
	2017 год

	82. 
	Насос № 7 ГВС 
1К 100-85-200У3.1
	Производительность
 100 м3/ч
	2017 год

	83. 
	Насос № 8 ГВС 
1К 100-85-200У3.1
	Производительность
 100 м3/ч
	2017 год

	84. 
	Насос № 9 ЦО
К 200-150-315 СД
	Производительность
 100 м3/ч
	2017 год

	85. 
	Насос № 10 ЦО
К 200-150-315 СД
	Производительность
 100 м3/ч
	2017 год

	86. 
	Насос № 11 вспомогательный
1К 100-85-200У3.1
	Производительность
 100 м3/ч
	2017 год

	87. 
	Теплообменный аппарат № 1 скоростной ПВ 12-219-4000 (ГВС – 6 секций).
	Поверхность нагрева,
 11,5 (общая – 69) м2
	2017 год

	88. 
	Теплообменный аппарат № 2 скоростной 12-219-4000 (ЦО – 20 секций).
	Поверхность нагрева,
 11,5 (общая – 230) м2
	2017 год.

	89. 
	Емкость запаса ГВС
	Объем бака, 60 м3
	2017 год.

	90. 
	Металлическая дымовая труба № 1.
	D=0,82 м. H=24 м.
	н/д

	91. 
	Металлическая дымовая труба № 2.
	D=0,53 м. H=24 м.
	2021 г.
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Приложение № 17
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______

Термины и определения

Экономически обоснованные расходы – Расходы организации, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, которые определяются на основании заключения Комитета по тарифному регулированию Мурманской области в соответствии Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (Далее № 760-Э).
Недополученные доходы - недополученные доходы Концессионера, связанные с осуществлением Концессионером регулируемых видов деятельности, возмещаемые за счет средств бюджета Мурманской области в случаях, предусмотренных статьей 10 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года.
Выпадающие доходы – Выпадающие доходы по регулируемым видам деятельности, связанные с превышением учтенного при установлении тарифов объема полезного отпуска над фактическим, подтверждаются по итогам расчетного периода регулирования данными статистической и бухгалтерской отчетности. Средства на компенсацию таких выпадающих доходов учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные выпадающие доходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.
Компенсационная стоимость объекта – возмещение расходов Концессионеру при досрочном расторжении Соглашения, рассчитанное на дату расторжения Соглашения как разность вложенных Концессионером в создание Объекта Соглашения денежных средств и полученных Концессионером до расторжения Соглашения объемов возмещения денежных средств на создание Объекта, на основании экспертного заключения Комитета по тарифному регулированию Мурманской области.
Капитальный грант –  денежные средства Концедента, направляемые на софинансирование расходов Концессионера на Реконструкцию Объекта соглашения и объем предоставления которых определен в п. 137 Соглашения.
Территория обслуживания – зона действия Объектов соглашения, определенная их местонахождением, указанным в Приложении № 1.
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Приложение № 18
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______


[bookmark: _Hlk148017811]Порядок расчета размера и график выплаты Капитального гранта

1. Размер Капитального гранта определен в пункте 137 Концессионного соглашения. Размер платежей Капитального Гранта, фактически подлежащих выплате в соответствующие календарные кварталы, начинающие исчисляться с квартала, на который приходится Дата заключения Концессионного соглашения, не должен превышать размеров, указанных в Таблице 1.
Таблица 1. График выплаты Капитального гранта
	[bookmark: _Hlk148017868]Срок выплаты
	Размер Капитального гранта, тыс. руб.

	2024 год

	В течении 10 рабочих дней с даты предоставления Концессионером  заявки на перечисление Капитального гранта но не позднее 90 календарных дней с даты подписания концессионного соглашения.
	123 787,50


	2025 год

	Первый квартал 2025 г.
	104 288,86

	Второй квартал 2025 г.
	32 645,8

	ВСЕГО:
	260 722,16




[bookmark: _Hlk148018001]	2. Предоставляемый Концессионеру Капитальный грант имеет целевое назначение – расходы по договорам, заключенным Концессионером в целях реконструкции Объекта соглашения, включая предоставление авансовых платежей: 
1)	расходы на разработку Проектной документации, в том числе по договору, заключенному в целях корректировки Проектной документации (включая предоставление аванса проектировщику), а также на получение положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации;
2)	расходы на разработку Рабочей Документации, в том числе по договору, заключенному в целях корректировки Рабочей Документации (включая предоставление аванса проектировщику);
3)	расходы по договорам подряда (в том числе предоставление аванса подрядчикам), заключаемыми Концессионером в целях реконструкции Объекта соглашения;
4)	на авансы и закупку оборудования и материалов, предусмотренные Проектной документацией;
5)	иные расходы в связи с реконструкцией Объекта cоглашения, предусмотренные Проектной документацией. 
	3. Капитальный грант выплачивается в период реконструкции Объекта соглашения и до даты ввода в Эксплуатацию путем перечисления средств Капитального гранта на основании заявки Концессионера и счета на оплату Капитального гранта, в размере и сроки, указанные в Таблице 1 настоящего Приложения, на лицевой счет Концессионера в Федеральном казначействе. 
	Орган, уполномоченный на выплату Капитального гранта: Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области (ИНН: 5105013648 КПП: 510501001; Казначейский счет: 03231643475150004900; Единый казначейский счет: 40102810745370000041 в Отделении Мурманск Банка России //УФК по Мурманской области, г. Мурманск, Лицевой счет 03493D50400, БИК: 014705901).
	В заявке Концессионер должен указать планируемый к выполнению перечень работ по реконструкции Объекта соглашения, на выполнение которых испрашивается часть Капитального гранта. Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения направить Концессионеру форму заявки на выплату Капитального гранта. Однако в случае, если Концедентом не будет выполнено данное обязательство, то Концессионер составляет форму заявку на получение Капитального гранта самостоятельно, и Концедент обязан по такой форме заявки осуществить выплату.
	4. В случае, если в любом из кварталов Концессионер не обратился за получением Капитального гранта, или Капитальный грант не был выплачен, оставшаяся невыплаченной часть Капитального гранта выплачивается в последующие кварталы текущего года.
	5. Если размер Капитального гранта, фактически предоставленного Концессионеру в соответствующем календарном году, составляет меньше размера, предусмотренного в Таблице 1 настоящего Приложения на такой календарный год, сумма разницы, образовавшейся в соответствующем календарном году, подлежит переносу на календарный год, следующий за таким отчетным годом в соответствии с правилами, указанными п. 6. настоящего Приложения.
[bookmark: _Ref138933157]	6. Для принятия решения о предоставлении Капитального гранта Концессионер в срок не позднее чем за 5 (Пять) Рабочих Дней до окончания соответствующего календарного квартала или в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней от даты Заключения Концессионного соглашения или даты начала отчетного квартала (в случае направления заявки на выплату Капитального гранта путем авансирования) направляет Концеденту документы, указанные в п. 3. настоящего Приложения.
[bookmark: _Ref138933134]	7. Концедент обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Концессионера документов на выплату Капитального гранта осуществить одно из следующих действий: согласовать заявку на выплату Капитального гранта путем направления Концессионеру соответствующего уведомления; или отказать в согласовании заявки на выплату Капитального гранта путем направления Концессионеру соответствующего уведомления с приложением мотивированных возражений.
	8. В случае неполучения Концессионером от Концедента ни одного из уведомлений, установленных п. 7. настоящего Приложения, то заявка на выплату Капитального гранта Концессионера считается согласованной Концедентом по умолчанию в последний день истечения срока, установленного п. 6. настоящего Приложения, что влечет обязанность Концедента по исполнению п. 12. настоящего Приложения.
	9. Возражения Концедента в отношении заявки на выплату Капитального гранта считаются мотивированными исключительно при несоблюдении одного или всех условий предоставления Капитального гранта, установленных порядком предоставления Капитального гранта согласно настоящему Приложению. В ином случае возражения Концедента в отношении согласовании заявки на выплату Капитального Гранта являются немотивированными, что влечет обязанность Концедента по исполнению п. 12. настоящего Приложения.
	10. В случае получения Концессионером мотивированных возражений в отношении согласования заявки на выплату Капитального гранта Концессионер вправе устранить их и обратиться вновь за выплатой Капитального гранта в порядке, предусмотренном настоящим Приложением.
	11. При этом в случае наличия между Сторонами разногласия о размере очередного платежа Капитального гранта, указанного в заявке на выплату Капитального гранта, Концедент осуществляет выплату не оспариваемой Концедентом суммы очередного платежа на счет Концессионера в срок, установленный п. 12. настоящего Приложения. В отношении оспариваемой Концедентом суммы платежа по Капитальному гранту в случае несогласия Концессионера считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Концессионным соглашением.
[bookmark: _Ref138933415]	12. Концедент обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента согласования заявки на выплату Капитального гранта Концессионера осуществить выплату Капитального гранта путем перечисления денежных средств на счет Концессионера, указанный Концессионером в заявке на выплату Капитального гранта. Концедент имеет право исполнить обязательства по выплате Капитального гранта (полностью или в части) досрочно. При этом общий размер подлежащего выплате Капитального гранта не подлежит снижению.
	13. Для целей досрочного исполнения обязательства по выплате Капитального гранта Концедент направляет Концессионеру уведомление о намерении досрочно исполнить соответствующее обязательство с указанием даты досрочного исполнения.
	14. Контроль Концедента за расходованием Концессионером средств Капитального Гранта осуществляется в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением. 
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Приложение № 19
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______


[bookmark: _Hlk148019330]Порядок казначейского сопровождения

	1. По настоящему Концессионному соглашению осуществляется казначейское сопровождение целевых средств в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
	2. При казначейском сопровождении Концессионер обязан:
1. открыть лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в территориальном органе Федерального казначейства;
1. представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств;
1. указывать в договорах, распоряжениях, а также в документах, установленных порядком санкционирования целевых средств, идентификатор договора (соглашения) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций. Порядок формирования идентификатора устанавливается Министерством финансов Российской Федерации;
1. вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по Концессионному соглашению в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации;
1. формировать, в установленных Правительством Российской Федерации случаях, информацию о сумме средств, предусмотренной Соглашением, в порядке и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации - приказом Минфина России от 10.12.2021 №210н «О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)» (далее – «Расходная Декларация»);
1. соблюдать запреты, установленные пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Концессионеру запрещено перечисление целевых средств:
1. в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;
1. в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);
1. на счета, открытые Концессионеру в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, за исключением:
1. оплаты обязательств Концессионера в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
1. оплаты обязательств Концессионера по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате Концессионера, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
1. оплаты фактически поставленных Концессионером товаров, выполненных работ, оказанных услуг (выбрать необходимое), источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании Концессионного соглашения, в случае, если Концессионер не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования целевых средств, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных Концессионным соглашением, договорами (соглашения) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;
1. возмещения произведенных Концессионером расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с буллитом III абз. в) пп. 6 пункта 2 настоящего Приложения, а также копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных Концессионером расходов (части расходов), а также Концессионного соглашения, договоров (соглашений) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями Концессионного соглашения предусмотрено возмещение произведенных Концессионером расходов (части расходов);
1. на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения (Концессионером) договоры за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
1. соблюдать режим лицевого счета (ведение и использование лицевого счета).
1. При казначейском сопровождении режим лицевого счета, осуществляется в соответствии с Правилами о казначейском сопровождении средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (вместе с «Правилами казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством», «Правилами расширенного казначейского сопровождения»), которые предусматривают соблюдение следующих условий:
1. запрет осуществления операций на лицевом счете, отказ в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, а также приостановление операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации;
1. осуществление санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с представляемыми участниками казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования, и содержащими в том числе информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, соответствующих результатам, определенным при предоставлении целевых средств;
1. проведение операций с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком санкционирования на основании документов, установленных указанным порядком, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения (далее – «Документы-основания»);
1. осуществление операций по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов при указании в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение), Концессионном соглашении, а также в документах-основаниях идентификатора Концессионного соглашения, сформированного в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В предоставленных участником казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства распоряжениях для оплаты Концессионного соглашения, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, идентификатор Концессионного соглашения не указывается;
1. ведение в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации, учета доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств по каждому договору (соглашению);
1. перечисление целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), при оплате обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением Концессионного соглашения, в соответствии с порядком санкционирования;
1. Соблюдать, в установленных Правительством Российской Федерации случаях, положения, предусмотренные статьей 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	3. Выплата Капитального гранта осуществляется на открытый Концессионером в территориальном органе Федерального казначейства лицевой счет для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения. Датой выплаты Капитального гранта считается дата списания денежных средств с лицевого счета Концедента.
	4. Концессионер обязан вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по Концессионному соглашению, распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения настоящего Концессионного соглашения либо срокам использования авансового платежа по Концессионному соглашению (выплата Капитального гранта) в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
	5. Стороны обязаны представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
	6. Стороны обязаны указывать в договорах (контрактах, соглашениях) распоряжениях и расчетных документах, а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатор настоящего Концессионного соглашения.
[bookmark: _Ref141132089]	7. Операции по списанию средств, отраженных на лицевых счетах для учета операций не участника бюджетного процесса, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств Концессионера, возникающих из условий Концессионного соглашения, после проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, определяющем в том числе перечень документов, подлежащих представлению в территориальные органы Федерального казначейства организациями для подтверждения возникновения денежных обязательств на основании Концессионного соглашения.
	8. Во избежание сомнений, положения пунктов настоящего Приложения применяются в той части, в которой это требуется в соответствии с действующим законодательством.
	9. Концессионер согласен на осуществление проверок, предусмотренных условиями настоящего Приложения, а также с проверками, которые осуществляют органы государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
	10. В случае установления Концедентом либо органами государственного финансового контроля в рамках проведения проверки факта отсутствия подтверждающих документов или предоставления недостоверных сведений Концедент на основе решения соответствующего контролирующего органа направляет Концессионеру письменное уведомление о необходимости возврата части Капитального гранта, соответствующей размеру неподтвержденных расходов Концессионера. Концессионер вправе оспорить указанные решения и требования Концедента или контролирующего органа в установленном действующим законодательством порядке.
	11. В случае выявления Концедентом либо органами государственного финансового контроля в рамках проведения проверки использования Концессионером средств Капитального гранта его нецелевого использования (в целом или в части), то Концессионер обязан вернуть Капитальный грант (в целом или в части), направленный на нецелевое его использование. Концессионер вправе оспорить решение Концедента либо органов государственного финансового контроля, в случае вынесения ими решения о нецелевом использовании Капитального гранта (в целом или в части).
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Приложение № 20
к Концессионному соглашению
от «__»______ 2024 года №______

Требования к банковской гарантии

	1. 
	Вид Банковской гарантии
	Безотзывная и непередаваемая Банковская гарантия

	2. 
	Требования к гаранту
	Банковская гарантия должна быть выдана одной из следующих организаций:
 международная финансовая организация, созданная в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация;
 международная финансовая организация, с которой Российская Федерация заключила международный договор;
 государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
 российская кредитная организация, соответствующая следующим требованиям:
 наличие генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций или соответствующей лицензии, выданной уполномоченными органами иностранных государств;
 период деятельности составляет не менее 3 лет с даты государственной регистрации (при слиянии банков указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается);
 наличие у банка безусловно положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
 размер собственных средств (капитала) составляет не менее чем 20 млрд. рублей.

	3. 
	Срок, на который выдается Банковская гарантия
	Банковская гарантия выдается сроком на 1 (один) год. Банковская гарантия подлежит ежегодной замене или продлению в течение срока действия Концессионного соглашения.

	4. 
	Срок исполнения гарантом требования Концедента об уплате денежной суммы по Банковской гарантии
	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения гарантом от Концедента соответствующего требования об уплате денежной суммы по Банковской гарантии, содержащее расчёт суммы требования, подписанное уполномоченным лицом Концедента, с указанием обстоятельства, наступление которого повлекло выплату по Банковской гарантии, и приложенных к требованию документов.
Гарант вправе отказать Концеденту в удовлетворении требования, если имеется одно из нижеследующих оснований:
 требование и/или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Банковской гарантии:
 требование и/или приложенные к нему документы предоставлены гаранту по окончании срока действия Банковской гарантии.
Гарант вправе приостановить платеж на срок до 7 (семи) дней, если он имеет разумные основания полагать, что:

 какой-либо из предоставленных гаранту документов является недостоверным;
 обстоятельство, на случай возникновения которого выдана Банковская гарантия, не возникло;
 обязательство Концессионера, в обеспечение которого предоставлена Банковская гарантия, недействительно;
 исполнение по основному обязательству Концессионера принято Бенефициаром без каких-либо возражений.

	5. 
	Перечень документов, которые Концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по Банковской гарантии
	Вместе с требованием об уплате денежной суммы по Банковской гарантии Концедент представляет гаранту: 
1) Концессионное соглашение, а также дополнительные соглашения к Концессионному соглашению (включая дополнительные соглашения, которые были заключены со дня выдачи Банковской гарантии по день предъявления требования гаранту), в соответствии с которым Концессионер должен был исполнить обязательство, которое не исполнено им полностью или в части, при условии, что срок исполнения такого обязательства на основании Концессионного соглашения наступил;
2) документы, подтверждающие исполнение Концедентом своих встречных обязательств, исполнение которых является основанием для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению, не исполнены или исполнены не в полном объёме;
3) документ, подтверждающий предъявление Концедентом требования Концессионеру об исполнении обязательств по Концессионному соглашению;
4) документы, подтверждающие исполнение обязательств Концессионером по Концессионному соглашению (при условии исполнения обязательств полностью либо частично);
5) расчет штрафных санкций и (или) неустоек, подлежащих взысканию с Концессионера (если требование предъявляется, в том числе, и об их уплате);	
6) оригинал Банковской гарантии, а в случае предъявления требования в размере частичного неисполнения обязательств по Банковской гарантии – копия Банковской гарантии;
7) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование, а также осуществившего удостоверение документов, предоставленных гаранту.

	6. 
	Порядок признания обязательств гаранта по Банковской гарантии надлежаще исполненными
	Обязательство гаранта перед Концедентом по Банковской гарантии прекращается:
1) уплатой Концеденту суммы гарантии;
2) окончанием срока гарантии, на который она выдана;
3) вследствие отказа Концедента от своих прав по гарантии;
4) по соглашению гаранта с Концедентом о прекращении этого обязательства;
При этом прекращение обязательства гаранта по всем указанным выше основаниям не зависит от того, возвращена ли ему Банковская гарантия.
5) вследствие возврата Концедентом гарантии гаранту.

	7. 
	Обязательства Концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается Банковской гарантией
	Исполнение Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.

	8. 
	Место рассмотрения споров по банковской гарантии
	Все споры, связанные с Банковской гарантий, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с подсудностью и подведомственностью, определенными Законодательством.

	9. 
	Сумма, подлежащая выплате по Банковской гарантии
	рассчитывается как 5 % от отношения предельного размера расходов Концессионера на реконструкцию Объекта соглашения на Срок действия Концессионного соглашения и количества календарных месяцев Срока действия Концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия Концессионного соглашения в календарном году (календарных годах), на который предоставляется гарантия.
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